SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 240 del 05/09/2025

Oggetto: **Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari – art. 20 – L. 67/1988; V fase 1° stralcio – Intervento APC 20 – Area Operativa Nord – Interventi di ristrutturazione per completamento Corpo di fabbrica 02 - Ospedale di Mirandola – Prog. D/19/22 - CUP J82C19000130008 – CIG B628B99A84.**
LP/26/25 - Procedura ristretta per appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori – Aggiudicazione al Consorzio Innova di Bologna – Importo complessivo € 7.900.000,00 IVA inclusa.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore del Servizio Unico Attività Tecniche, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:

"RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 18/03/2025 ad oggetto "Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari – art. 20 – L.67/1988; V fase 1° stralcio – Intervento APC 20 – Area Operativa Nord – Interventi di ristrutturazione per completamento Corpo di fabbrica 02 – Ala Est – Ospedale di Mirandola – Prog. D/19/22 - CUP J82C19000130008. LP/26/25 - Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica a base di gara ed attivazione della procedura ristretta per appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori - Importo complessivo pari ad € 7.900.000,00 – IVA inclusa";

DATO ATTO che con la suddetta Deliberazione era stato disposto di:

- approvare in linea tecnica ed economica il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica "D/19/22 - Area Operativa Nord – Ospedale di Mirandola – Intervento APC 20 - Interventi di ristrutturazione per il completamento Corpo di fabbrica 02 – Ala Est", così come meglio dettagliato nella Relazione e negli elaborati grafici di progetto agli atti del Servizio Unico Attività Tecniche – Sede Azienda USL di Modena – Via San Giovanni del Cantone n. 23 – Modena – 4° piano, con il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO

CAPO A – Somme per lavori a base d'appalto		
A. 1 Lavori a corpo comprensivi della manodopera		
A.1.1	opere edili ed affini	€ 1.787.762,87
A.1.2	opere strutturali	€ 1.675.217,83
A.1.3	impianti elettrici e speciali e montalettighe	€ 993.138,54
A.1.4	impianti idrosanitari, cucine, lavanderie, gas, antincendio	€ 341.837,89
A.1.5	impianti meccanici	€ 1.196.727,36
	Sommano Capo A.1	**€ 5.994.684,49**
A. 2 Oneri della sicurezza		
A.2.1	Oneri della sicurezza	€ 363.456,13
	Sommano Capo A.2	**€ 363.456,13**
	Sommano Capo A.1 + A.2	**6.358.140,62**
A. 3 Oneri per la progettazione esecutiva, aggiornamento CSP e BIM		
A.3.1	Oneri di progettazione (oneri previdenziali esclusi)	€ 208.230,45
	Sommano Capo A.3	**€ 208.230,45**
	Sommano Capo A (A1+A2+A3)	**€ 6.566.371,07**
	di cui:	
	Importi non soggetti a ribasso di gara:	
	Importo mano d'opera non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.680.034,41
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 363.456,13
	Oneri di progettazione non soggetti a ribasso d'asta *(pari al 65% della stima complessiva per gli oneri di progettazione)*	€ 135.349,79

Importi soggetti a ribasso di gara:		
Importo lavori a base d'asta		€ 4.314.650,08
Importo oneri di progettazione a base d'asta *(pari al 35% della stima complessiva per gli oneri di progettazione)*		€ 72.880,66
	TOTALE SOGGETTO A RIBASSO	€ **4.387.530,74**

CAPO B - Somme a disposizione

B.1 – Somme a disposizione

B.1.1	Somme a disposizione (comprensive di IVA)	€ 1.333.628,93
	Sommano Capo B	**€ 1.333.628,93**
	Totale quadro economico	**€ 7.900.000,00**

- approvare il seguente Quadro Finanziario:

QUADRO FINANZIARIO

Tipologia finanziamento	importo	
Finanziamento ex art. 20 L. 67/88 – V fase, 1° e 2° str. (int. APC 20)	€	4.227.500,00
Finanziamento 5% Regionale (Int. APC 20)	€	222.500,00
Tot. art. 20	**€**	**4.450.000,00**
Risorse Aziendali – Assicurazione danni sisma (cfr. int. APB 13 – FASE 2)	€	3.428.000,00
Risorse Aziendali – Nuovo Mutuo	€	22.000,00
Tot. Cofinanziamento aziendale	**€**	**3.450.000,00**
totale finanziamento	**€**	**7.900.000,00**

- dare atto che il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica “D/19/22 - Area Operativa Nord – Ospedale di Mirandola – Intervento APC 20 - Interventi di ristrutturazione per il completamento Corpo di fabbrica 02 – Ala Est”, è stato verificato ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), della L.R. 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”, come modificata dalla L.R. 23 giugno 2017, n. 12, e che tale progetto è conforme alla disciplina dell’attività edilizia di cui all’articolo 9, comma 3 della medesima L.R. 15/2013;
- esperire, ai sensi degli artt. 44 e 72 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la “Procedura ristretta per appalto integrato per progettazione esecutiva e lavori – Ospedale di Mirandola – Intervento APC 20 - Interventi di ristrutturazione per il completamento Corpo di fabbrica 02 – Ala Est – Progetto D/19/22”, approvando il Bando di gara LP/26/25 e la relativa lettera di invito;
- prevedere la modalità di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e la valutazione di congruità delle offerte anomale di cui all’art. 110 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- dare atto che l’importo complessivo (lavori, oneri della sicurezza e progettazione) è pari a € 6.566.371,07 IVA esclusa, ripartiti come di seguito descritto:

per progettazione:

l'importo della progettazione, calcolato come definito nell'allegato I.13 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023 e s.m.i., risulta essere pari ad € 208.230,45 (IVA ed oneri previdenziali esclusi, spese incluse) per progettazione esecutiva comprensiva di modellazione BIM e coordinamento della sicurezza in progettazione (aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento posto a base di gara), di cui:

- € 72.880,66 soggetto a ribasso (pari al 35% dell'importo cfr. art.41 c.15-bis del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 e s.m.i.);
- € 135.349,79 non soggetti a ribasso (pari al 65% dell'importo cfr. art.41 c.15-bis del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 e s.m.i.);

per lavori:

l'importo lavori risulta essere pari a complessivi € 6.358.140,62 IVA esclusa di cui:

- € 4.314.650,08 per lavori soggetti a ribasso;
- € 1.680.034,41 per manodopera non soggetti a ribasso;
- € 363.456,13 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

risultando soggetto a ribasso l'importo di € 4.387.530,74 (lavori esclusi manodopera, oneri di sicurezza ed IVA oltre a spese tecniche al 35% esclusi oneri previdenziali ed IVA);

CONSIDERATO che:

- il Bando di indizione della procedura ristretta LP/26/25 approvato con la sopracitata Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 18/03/2025, prevedeva come termine perentorio per la presentazione delle istanze di partecipazione, da inserire sulla piattaforma SATER, le ore 12.00 del 29/04/2025 ed è stato pubblicato come di seguito indicato:

Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 188847-2025	24/03/2025
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana/PVL	25/03/2025
ANAC – Portale Bandi ed Avvisi di indizione	31/03/2025
Albo pretorio dell'Azienda USL di Modena	Dal 24/03/2025
Albo Pretorio del Comune di Modena	Dal 24/03/2025
Albo Pretorio del Comune di Mirandola	Dal 24/03/2025
SATER	Dal 21/03/2025
INTERCENT-ER	Dal 24/03/2025

- sulla piattaforma regionale SATER sono pervenute, entro il termine fissato delle ore 12.00 del 29/04/2025, n. 38 istanze come di seguito riportato:

Ragione Sociale	Partita IVA	Comune
SICEA S.R.L.	03452880283	Vigonza (PD)
S.A.CO.GEN. SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	01569980509	Modena

SERMA COSTRUZIONI S.R.L.	03336250273	Mirano (VE)
C.G.T. S.P.A.	01668611005	Roma
ALP CONSORZIO STABILE	03546470836	Milano
FENIX CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	03533141200	Bologna
AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	01468160393	Ravenna
ROMA S.R.L.	04139160875	Catania
DESARCHI S.R.L.	02606610273	Santa Maria di Sala (VE)
COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO S.R.L.	03485480366	Zocca (MO)
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	Bologna
CONSORZIO STABILE APPALTITALIA	04908490875	Caltagirone (CT)
RE.CO. S.R.L.	02072990365	San Possidonio (MO)
CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA	03539261200	Bologna
CIRES SOCIETA' COOPERATIVA	02584701201	Castenaso (BO)
VF COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.	03166350367	S. Felice sul Panaro (MO)
I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A.	01029050364	Modena
CONS.NAZ.COOP. PROD.E LAVORO CIRO MENOTTI S.C. P.A.	00966060378	Ravenna
EDILNEXT2020 S.R.L.	08470150726	Altamura (BA)
CME SOCIETA' COOPERATIVA	00916510365	Modena
FAVECOS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	14008110968	Milano
SIRIMED S.R.L.	03236450874	Tremestieri Etneo (CT)
CONSORZIO STABILE ENERGOS	11569400010	Biella
ERIGO PRO S.R.L.	02090100856	Gela (CL)
SAITEC COMPANY S.R.L.	01140600444	Ascoli Piceno
GE.DI. GROUP S.P.A.	08406920721	Altamura (BA)
S.F. COSTRUZIONI S.R.L.	03313010799	Vibo Valentia
QUADRA COSTRUZIONI S.R.L.	02739830350	Reggio nell'Emilia
TORELLI DOTTORI S.P.A.	00205160427	Cupramontana (AN)
COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A.	01810030369	Mirandola (MO)
TECNICA RESTAURI S.R.L.	03835830260	Venezia
LODIPROGET S.R.L. SERVIZI E COSTRUZIONI	06320960963	Montanaso Lombardo (LO)
MODENA INGEGNERIA S.R.L.	03721260366	Castelfranco Emilia (MO)
MEDIL S.R.L.	03390911208	Bologna
CONS.ITALIANO COSTR. MANUTENZIONI E SERVIZI SOC. COOP.	03343881201	Bologna
EATEC S.R.L.	05349180876	Catania
MANUFACTURING ENGINEERING & DEVELOPMENT S.R.L.	03844900286	Padova
I.T.E. S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	03394500981	Roma

DATO ATTO che:

- con Determinazione del Direttore del Servizio Unico Attività Tecniche n. 1408 del 22/05/2025 è stata disposta la prosecuzione della procedura mediante invio della

lettera di invito LP/26/25 agli ammessi tramite la piattaforma SATER dando atto che la pubblicizzazione del verbale di preselezione del 14/05/2025, comprendente l'elenco dei candidati, è stata differita ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

- in data 27/05/2025 è stata pubblicata sulla piattaforma SATER la lettera di invito Prot. PG/AUSL/44679/2025 indirizzata a tutti gli operatori economici ammessi con il termine perentorio per la presentazione delle offerte sulla piattaforma entro le ore 12.00 del 01/07/2025;
- all'art. 7.2 della lettera di invito è stato definito in particolare che "L'aggiudicazione sarà effettuata con apposito provvedimento amministrativo dell'Azienda USL su parere di apposita commissione giudicatrice. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione giudicatrice avverranno dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte";
- entro il termine delle ore 12.00 del 01/07/2025 sono state inserite in SATER le offerte delle seguenti n. 24 imprese, riportate di seguito con l'indicazione "Raggruppamenti Temporanei di Imprese" e delle esecutrici indicate dai Consorzi:

Ragione Sociale	Partita IVA	Comune
AR.CO. Lavori Società Cooperativa Consortile Esecutrice SELI Manutenzioni Generali S.r.l. P.IVA 00865120968 Monza Progettista LA SIA S.p.a. P.IVA 08207411003 Roma	01468160393	Ravenna
RTI I.T.I. Impresa Generale S.p.A. - Progettista Vitre Studio S.r.l. P.IVA 03466370248 Vicenza	01029050364	Modena
RTI Roma S.r.l. - EMMECCI S.r.l. P.IVA 05648090826 Ganci (PA) Progettista Cooprogetti P.IVA 00424850543 Gubbio (PG) ed Areaengineering S.r.l. P.IVA 05671500873 San Gregorio di Catania (CT)	04139160875	Catania
RTI S.A.CO.GEN. Società Appalti Costruzioni Generali S.r.l. - Progettista PLANETA S.r.l. P.IVA 02735590354 Reggio Emilia	01569980509	Modena
RTI CME Soc. Coop. - De Marchi S.r.l. P.IVA 04140990237 Lavarone (TN) Esecutrice CO.IM. S.r.l. P.IVA 02815320367 Cavezzo (MO) Progettisti SAVA Ingegneria S.r.l. P.IVA 02781400300 Codroipo (UD), M2M S.r.l. P.IVA 04221830989 Cellatica (BS), Ingegnere Felice Giordani P.IVA 03317830176 Gussago (BS)	00916510365	Modena
RTI RE.CO. S.r.l. - I MARTINI S.r.l. P.IVA 01693760207 Magnacavallo (MN) - SINERGAS Impianti S.r.l. P.IVA 03019680366 Mirandola (MO) Coop. Progettazione e Ricerca Architettonica, Territoriale e Tecnologica Società Cooperativa P.IVA 00401140207 Mantova - TEAM S.r.l. P.IVA 02531660187 Pavia	02072990365	San Possidonio (MO)
RTI EATEC S.r.l. - Consorzio Stabile Infrastrutture Terrestri e Marittime P.IVA 04683370409 Milano Progettista Costructura Consulting P.IVA 02516280647 Mercogliano (AV)	05349180876	Catania
RTI Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A. - Gianni Benvenuto S.p.A. P.IVA 00926570136 Cernobbio (CO) Progettisti Studio Lenzi e Associati P.IVA 03666820372 Bologna, Zecchini & Associati S.r.l. P.IVA 03641210368 Sassuolo (MO), Pampuri S.r.l. P.IVA 02535020362 Sassuolo	01810030369	Mirandola (MO)

Consorzio Innova Società Cooperativa Esecutrice Mellon di Mellon Andrea - ACEA Costruzioni S.p.A. Progettisti Y.U.PPIES' Services S.r.l. P.IVA 01620640365 Modena e Studio Artea P.IVA 03910211006 Roma	03539261200	Bologna
Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Soc. Coop.va p.A Esecutrice Gabe Società Cooperativa Consortile P.IVA 01738430196 Paderno Ponchielli (CR) - Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. P.IVA 01048120198 Paderno Ponchielli (CR) Progettista L+ PARTNERS S.r.l. P.IVA 06077680962 Milano	00966060378	Ravenna
RTI Consorzio Stabile ENERGOS - Progettisti BRT - Engineering - Field - Innovation S.r.l. P.IVA 06503661214 Napoli - STEP Engineering S.r.l. P.IVA 01884990381 Ferrara	11569400010	Biella
Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa Esecutrice SICIM Società Cooperativa a r.l. P.IVA 02573970460 Barga (LU) Progettisti Studio Tecnico Masucci S.r.l. P.IVA 01923040669 Aquila, Studio Tecnico Ing. Lorenzo Pelino P.IVA 01711810661 Sulmona (AQ)	03343881201	Bologna
RTI Modena Ingegneria S.r.l. - Consorzio Stabile C.I.T.E.A. P.IVA 02314840345 Parma Esecutrice S.I.R.E. S.r.l. P.IVA 00863631206 Bologna - Progettista Leonardo P.IVA 02870650369 Cagliari - Esecutrici Ingegneri Riuniti S.p.A. P.IVA 00966570418 Modena - Tecnolav Engineering S.r.l. P.IVA 02400800922 Cagliari - Etacons S.r.l. P.IVA 02673690752 Lecce	03721260366	Castelfranco Emilia (MO)
SICEA S.r.l. Progettista ENERGO S.r.l P.IVA 04190810285 Ponte San Nicolò (PD)	03452880283	Vigonza (PD)
GE.DI. Group S.p.A. Progettisti Architetto Marco Rizzoli P.IVA 04161670379 Bologna, F&C Ingegneria S.r.l. P.IVA 02013480443 Ascoli Piceno	08406920721	Altamura (BA)
RTI Lodi Proget S.r.l. Servizi e Costruzioni - La Cascina Costruzioni S.r.l. P.IVA 08045240721 Roma - Progettisti A&I Progettazione Integrata Scarl P.IVA 04023930987 Brescia	06320960963	Montanaso Lombardo (LO)
RTI CIRES Società Cooperativa - Esecutrice C.L.R. Costruzioni S.r.l. P.IVA 03578130365 Bomporto (MO), Consorzio C.A.I.E.C. Società Cooperativa P.IVA 00604300400 Cesena - Esecutrice Gruppo Tecno S.r.l. P.IVA 02708080391 Ravenna Progettisti MATE Soc. Coop P.IVA 03419611201 Bologna, Parabolika S.r.l. P.IVA 02733280412 Pesaro	02584701201	Castenaso (BO)
RTI Costruzioni Generali Appennino S.r.l. - Sgargi S.r.l. P.IVA 02212191205 Bologna Progettisti Archilinea S.r.l. P.IVA 03066520366 Sassuolo (MO) STIEM S.r.l. P.IVA 03624131201 Villanova di Castenaso (BO)	03485480366	Zocca (MO)
RTI SERMA Costruzioni S.r.l. - SO.GE.DI.CO. S.r.l. P.IVA 03309320277 Venezia Progettisti DeSARCHI S.r.l. P.IVA 02606610273 Santa Maria di Sala (VE)	03336250273	Mirano (VE)
RTI VF Costruzioni e Restauri S.r.l. - REKEEP S.p.A. P.IVA 02402671206 Bologna Progettisti Sinergo S.p.A. P.IVA 03877160279 Martellago (VE) Progettando S.r.l. P.IVA 04048490280 Piove di Sacco (PD)	03166350367	San Felice s/Panaro (MO)
ALP Consorzio Stabile Esecutrice Edil Service S.r.l. P.IVA 02209100565 Canepina (VT) Progettisti 3P Progetti S.r.l. P.IVA 02207250560 Viterbo, Ing. Fabrizio Purchiaroni P.IVA 01555940566 Viterbo	03546470836	Milano

Tecnica Restauri S.r.l. Progettista STUDIO 12 S.r.l. STP P.IVA 12268770018 Torino	03835830260	Venezia
RTI Favecos S.r.l. Società Benefit - CETIS S.r.l. P.IVA 05945740727 Giovinazzo (BA) - PROMOCOST S.r.l. (Mandante ed Ausiliaria) P.IVA 09848331006 Brindisi Progettisti CSPE S.r.l. P.IVA 05586360488 Firenze, MASCOLO Ingegneria S.r.l. P.IVA 08524811216 Napoli	14008110968	Milano
SAITEC Company S.r.l. Progettisti TREND Project S.r.l. P.IVA 01916890443 Ascoli Piceno, S.A.G.I. S.r.l. P.IVA 01276770441 San Benedetto del Tronto (AP)	01140600444	Ascoli Piceno

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 183 del 04/07/2025 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice relativa all'aggiudicazione della "Procedura ristretta per appalto integrato per progettazione esecutiva e lavori – Ospedale di Mirandola – Intervento APC 20 - Interventi di ristrutturazione per il completamento Corpo di fabbrica 02 – Ala Est – Progetto D/19/22", come di seguito indicato:

• Presidente	
Gaetano Mirto	Direttore SUAT – AUSL di Modena
• Componenti	
Arch. Giulia Pizzi	Dirigente Tecnico – AUSL di Modena
Ing. Nick Di Mecola	Dirigente Tecnico – AUSL di Modena
• Supplenti	
Ing. Daniela Pedrini	Dirigente Tecnico – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Ing. Daniela Solignani	Dirigente Tecnico – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Arch. Giulio Tagliaferro	Funzionario Tecnico – AUSL di Modena
• Segretaria	
Dott.ssa Silvia Menini	Dirigente Amministrativo – AUSL di Modena

DATO ATTO che:

- la procedura di gara ha avuto lo svolgimento indicato nei verbali di gara in atti presso il Servizio Tecnico nel fascicolo di gara LP/26/25 e tracciato sulla piattaforma regionale SATER;
- da tali verbali e dalla piattaforma regionale SATER risultano i punteggi di seguito esposti:

ELEMENTI QUANTITATIVI		
IMPRESA	**Ribasso offerto**	**Offerta economica punteggio**
AR.CO. Lavori Società Cooperativa Consortile Esecutrice SELI Manutenzioni Generali S.r.l. P.IVA 00865120968 Monza Progettista LA SIA S.p.A. P.IVA 08207411003 Roma	35,51%	20/20

RTI I.T.I. Impresa Generale S.p.A. - Progettista VITRE Studio S.r.l. P.IVA 03466370248 Vicenza	21,21%	11,45/20
RTI Roma S.r.l. - Emmecci S.r.l. P.IVA 05648090826 Ganci (PA) Progettista Cooprogetti P.IVA 00424850543 Gubbio (PG) ed Areaengineering S.r.l. P.IVA 05671500873 San Gregorio di Catania (CT)	9,18%	5,17/20
RTI S.A.CO.GEN. Società Appalti Costruzioni Generali S.r.l. - Progettista Planeta S.r.l. P.IVA 02735590354 Reggio Emilia	14,31%	8,06/20
RTI CME Soc. Coop. - De Marchi S.r.l. P.IVA 04140990237 Lavarone (TN) Esecutrice CO.IM. S.r.l. P.IVA 02815320367 Cavezzo (MO) Progettisti Sava Ingegneria S.r.l. P.IVA 02781400300 Codroipo (UD), M2M S.r.l. P.IVA 04221830989 Cellatica (BS), Ingegnere Felice Giordani P.IVA 03317830176 Gussago (BS)	9,00%	5,07/20
RTI RE.CO. S.r.l. - I Martini S.r.l. P.IVA 01693760207 Magnacavallo (MN) – Sinergas Impianti S.r.l. P.IVA 03019680366 Mirandola (MO) COOP. Progettazione e Ricerca Architettonica, Territoriale e Tecnologica Società Cooperativa P.IVA 00401140207 Mantova - Team S.r.l. P.IVA 02531660187 Pavia	11,33%	6,38/20
RTI EATEC S.r.l. – Consorzio Stabile Infrastrutture Terrestri e Marittime P.IVA 04683370409 Milano Progettista Costructura Consulting P.IVA 02516280647 Mercogliano (AV)	13,07%	7,36/20
RTI Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A. - Gianni Benvenuto S.p.A. P.IVA 00926570136 Cernobbio (CO) Progettisti Studio Lenzi e Associati P.IVA 03666820372 Bologna, Zecchini & Associati S.r.l. P.IVA 03641210368 Sassuolo (MO), Pampuri S.r.l. P.IVA 02535020362 Sassuolo	14,61%	8,23/20
Consorzio Innova Società Cooperativa Esecutrice Mellon di Mellon Andrea - ACEA Costruzioni S.p.A. Progettisti Y.U.PPIES' Services S.r.l. P.IVA 01620640365 Modena e Studio Artea P.IVA 03910211006 Roma	5,49%	3,09/20
Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Società Cooperativa per Azioni Esecutrice GABE Società Cooperativa Consortile P.IVA 01738430196 Paderno Ponchielli (CR) - Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. P.IVA 01048120198 Paderno Ponchielli (CR) Progettista L+ PARTNERS S.r.l. P.IVA 06077680962 Milano	5,49%	3,09/20
RTI Consorzio Stabile Energos - Progettisti BRT - Engineering - Field - Innovation S.r.l. P.IVA 06503661214 Napoli - Step Engineering S.r.l. P.IVA 01884990381 Ferrara	17,95%	10,11/20

Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa Esecutrice SICIM Società Cooperativa a r.l. P.IVA 02573970460 Barga (LU) Progettisti Studio Tecnico Masucci S.r.l. P.IVA 01923040669 Aquila, Studio Tecnico Ing. Lorenzo Pelino P.IVA 01711810661 Sulmona (AQ)	12,81%	7,21/20
RTI Modena Ingegneria S.r.l. - Consorzio Stabile C.I.T.E.A. P.IVA 02314840345 Parma Esecutrice S.I.R.E. S.r.l. P.IVA 00863631206 Bologna - Progettista Leonardo P.IVA 02870650369 Cagliari - Esecutrici Ingegneri Riuniti S.p.A. P.IVA 00966570418 Modena - Tecnolav Engineering S.r.l. P.IVA 02400800922 Cagliari - Etacons S.r.l. P.IVA 02673690752 Lecce	11,53%	6,49/20
SICEA S.r.l. Progettista Energo S.r.l. P.IVA 04190810285 Ponte San Nicolò (PD)	15,16%	8,54/20
GE.DI. Group S.p.A. Progettisti Architetto Marco Rizzoli P.IVA 04161670379 Bologna, F&C Ingegneria S.r.l. P.IVA 02013480443 Ascoli Piceno	14,50%	8,17/20
RTI Lodi Proget S.r.l. Servizi e Costruzioni - La Cascina Costruzioni S.r.l. P.IVA 08045240721 Roma - Progettisti A&I Progettazione Integrata Scarl P.IVA 04023930987 Brescia	15,23%	8,58/20
RTI CIRES Società Cooperativa - Esecutrice C.L.R. Costruzioni S.r.l. P.IVA 03578130365 Bomporto (MO), Consorzio C.A.I.E.C. Società Cooperativa P.IVA 00604300400 Cesena - Esecutrice Gruppo Tecno S.r.l. P.IVA 02708080391 Ravenna Progettisti MATE Soc. Coop. P.IVA 03419611201 Bologna, Parabolika S.r.l. P.IVA 02733280412 Pesaro	19,75%	11,12/20
RTI Costruzioni Generali Appennino S.r.l. - Sgargi S.r.l. P.IVA 02212191205 Bologna Progettisti Archilinea S.r.l. P.IVA 03066520366 Sassuolo (MO) STIEM S.r.l. P.IVA 03624131201 Villanova di Castenaso (BO)	12,97%	7,30/20
RTI SERMA Costruzioni S.r.l. - SO.GE.DI.CO. S.r.l. P.IVA 03309320277 Venezia Progettisti Desarchi S.r.l. P.IVA 02606610273 Santa Maria di Sala (VE)	13,25%	7,46/20
RTI VF Costruzioni e Restauri S.r.l. - REKEEP S.P.A. P.IVA 02402671206 Bologna Progettisti Sinergo S.p.A. P.IVA 03877160279 Martellago (VE) Progettando S.r.l. P.IVA 04048490280 Piove di Sacco (PD)	13,31%	7,50/20
ALP Consorzio Stabile Esecutrice Edil Service S.r.l. P.IVA 02209100565 Canepina (VT) Progettisti 3P Progetti S.r.l. P.IVA 02207250560 Viterbo, Ing. Fabrizio Purchiaroni P.IVA 01555940566 Viterbo	6,52%	3,67/20
Tecnica Restauri S.r.l. Progettista STUDIO 12 S.r.l. STP P.IVA 12268770018 Torino	8,51%	4,79/20
RTI Favecos S.r.l. Società Benefit - CETIS S.r.l. P.IVA 05945740727 Giovinazzo (BA) - Promocost S.r.l. (Mandante ed Ausiliaria) P.IVA 09848331006 Brindisi Progettisti CSPE S.r.l. P.IVA 05586360488 Firenze, Mascolo Ingegneria S.r.l. P.IVA 08524811216 Napoli	19,00%	10,70/20

SAITEC Company S.r.l. Progettisti Trend Project S.r.l. P.IVA 01916890443 Ascoli Piceno, S.A.G.I. S.r.l. P.IVA 01276770441 San Benedetto del Tronto (AP)	11,13%	6,27/20

- il quadro complessivo dei punteggi risulta così definito:

IMPRESA	Offerta tecnica PUNTEGGIO	Offerta economica PUNTEGGIO	TOTALE PUNTEGGIO
AR.CO. Lavori Società Cooperativa Consortile Esecutrice SELI Manutenzioni Generali S.r.l. P.IVA 00865120968 Monza Progettista LA SIA S.p.A. P.IVA 08207411003 Roma	53,01/80	20/20	**73,01/100**
RTI I.T.I. Impresa Generale S.p.A. - Progettista VITRE Studio S.r.l. P.IVA 03466370248 Vicenza	52,51/80	11,95/20	**64,46/100**
RTI Roma S.r.l. - Emmecci S.r.l. P.IVA 05648090826 Ganci (PA) Progettista Cooprogetti P.IVA 00424850543 Gubbio (PG) ed Areaengineering S.r.l. P.IVA 05671500873 San Gregorio di Catania (CT)	50,73/80	5,17/20	**55,90/100**
RTI S.A.CO.GEN. Società Appalti Costruzioni Generali S.r.l. - Progettista Planeta S.r.l. P.IVA 02735590354 Reggio Emilia	53,82/80	8,06/20	**61,88/100**
RTI CME Soc. Coop. - De Marchi S.r.l. P.IVA 04140990237 Lavarone (TN) Esecutrice CO.IM. S.r.l. P.IVA 02815320367 Cavezzo (MO) Progettisti Sava Ingegneria S.r.l. P.IVA 02781400300 Codroipo (UD), M2M S.r.l. P.IVA 04221830989 Cellatica (BS), Ingegnere Felice Giordani P.IVA 03317830176 Gussago (BS)	59,09/80	5,07/20	**64,16/100**
RTI RE.CO. S.r.l. - I Martini S.r.l. P.IVA 01693760207 Magnacavallo (MN) – Sinergas Impianti S.r.l. P.IVA 03019680366 Mirandola (MO) COOP. Progettazione e Ricerca Architettonica, Territoriale e Tecnologica Società Cooperativa P.IVA 00401140207 Mantova - Team S.r.l. P.IVA 02531660187 Pavia	65,16/80	6,38/20	**71,54/100**
RTI EATEC S.r.l. – Consorzio Stabile Infrastrutture Terrestri e Marittime P.IVA 04683370409 Milano Progettista Costructura Consulting P.IVA 02516280647 Mercogliano (AV)	53,18/80	7,36/20	**60,54/100**

RTI Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A. - Gianni Benvenuto S.p.A. P.IVA 00926570136 Cernobbio (CO) Progettisti Studio Lenzi e Associati P.IVA 03666820372 Bologna, Zecchini & Associati S.r.l. P.IVA 03641210368 Sassuolo (MO), Pampuri S.r.l. P.IVA 02535020362 Sassuolo	68,50/80	8,23/20	**76,73/100**
Consorzio Innova Società Cooperativa Esecutrice Mellon di Mellon Andrea - ACEA Costruzioni S.p.A. Progettisti Y.U.PPIES' Services S.r.l. P.IVA 01620640365 Modena e Studio Artea P.IVA 03910211006 Roma	80/80	3,09/20	**83,09/100**
Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Società Cooperativa per Azioni Esecutrice GABE Società Cooperativa Consortile P.IVA 01738430196 Paderno Ponchielli (CR) - Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. P.IVA 01048120198 Paderno Ponchielli (CR) Progettista L+ PARTNERS S.r.l. P.IVA 06077680962 Milano	49,28/80	3,09/20	**52,37/100**
RTI Consorzio Stabile Energos - Progettisti BRT - Engineering - Field - Innovation S.r.l. P.IVA 06503661214 Napoli - Step Engineering S.r.l. P.IVA 01884990381 Ferrara	57,22/80	10,11/20	**67,33/100**
Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa Esecutrice SICIM Società Cooperativa a r.l. P.IVA 02573970460 Barga (LU) Progettisti Studio Tecnico Masucci S.r.l. P.IVA 01923040669 Aquila, Studio Tecnico Ing. Lorenzo Pelino P.IVA 01711810661 Sulmona (AQ)	52,90/80	7,21/20	**60,11/100**
RTI Modena Ingegneria S.r.l. - Consorzio Stabile C.I.T.E.A. P.IVA 02314840345 Parma Esecutrice S.I.R.E. S.r.l. P.IVA 00863631206 Bologna - Progettista Leonardo P.IVA 02870650369 Cagliari - Esecutrici Ingegneri Riuniti S.p.A. P.IVA 00966570418 Modena - Tecnolav Engineering S.r.l. P.IVA 02400800922 Cagliari - Etacons S.r.l. P.IVA 02673690752 Lecce	55,72/80	6,49/20	**62,21/100**
SICEA S.r.l. Progettista Energo S.r.l. P.IVA 04190810285 Ponte San Nicolò (PD)	55,11/80	8,54/20	**63,65/100**
GE.DI. Group S.p.A. Progettisti Architetto Marco Rizzoli P.IVA 04161670379 Bologna, F&C Ingegneria S.r.l. P.IVA 02013480443 Ascoli Piceno	61,72/80	8,17/20	**69,89/100**

RTI Lodi Proget S.r.l. Servizi e Costruzioni - La Cascina Costruzioni S.r.l. P.IVA 08045240721 Roma - Progettisti A&I Progettazione Integrata Scarl P.IVA 04023930987 Brescia	53,68/80	8,58/20	**62,26/100**
RTI CIRES Società Cooperativa - Esecutrice C.L.R. Costruzioni S.r.l. P.IVA 03578130365 Bomporto (MO), Consorzio C.A.I.E.C. Società Cooperativa P.IVA 00604300400 Cesena - Esecutrice Gruppo Tecno S.r.l. P.IVA 02708080391 Ravenna Progettisti MATE Soc. Coop. P.IVA 03419611201 Bologna, Parabolika S.r.l. P.IVA 02733280412 Pesaro	55,19/80	11,12/20	**66,31/100**
RTI Costruzioni Generali Appennino S.r.l. - Sgargi S.r.l. P.IVA 02212191205 Bologna Progettisti Archilinea S.r.l. P.IVA 03066520366 Sassuolo (MO) STIEM S.r.l. P.IVA 03624131201 Villanova di Castenaso (BO)	66,19/80	7,30/20	**73,49/100**
RTI SERMA Costruzioni S.r.l. - SO.GE.DI.CO. S.r.l. P.IVA 03309320277 Venezia Progettisti Desarchi S.r.l. P.IVA 02606610273 Santa Maria di Sala (VE)	57,16/80	7,46/20	**64,62/100**
RTI VF Costruzioni e Restauri S.r.l. - REKEEP S.P.A. P.IVA 02402671206 Bologna Progettisti Sinergo S.p.A. P.IVA 03877160279 Martellago (VE) Progettando S.r.l. P.IVA 04048490280 Piove di Sacco (PD)	52,80/80	7,50/20	**60,30/100**
ALP Consorzio Stabile Esecutrice Edil Service S.r.l. P.IVA 02209100565 Canepina (VT) Progettisti 3P Progetti S.r.l. P.IVA 02207250560 Viterbo, Ing. Fabrizio Purchiaroni P.IVA 01555940566 Viterbo	52,48/80	3,67/20	**56,15/100**
Tecnica Restauri S.r.l. Progettista STUDIO 12 S.r.l. STP P.IVA 12268770018 Torino	53,74/80	4,79/20	**58,53/100**
RTI Favecos S.r.l. Società Benefit - CETIS S.r.l. P.IVA 05945740727 Giovinazzo (BA) - Promocost S.r.l. (Mandante ed Ausiliaria) P.IVA 09848331006 Brindisi Progettisti CSPE S.r.l. P.IVA 05586360488 Firenze, Mascolo Ingegneria S.r.l. P.IVA 08524811216 Napoli	57,38/80	10,70/20	**68,08/100**
SAITEC Company S.r.l. Progettisti Trend Project S.r.l. P.IVA 01916890443 Ascoli Piceno, S.A.G.I. S.r.l. P.IVA 01276770441 San Benedetto del Tronto (AP)	54,69/80	6,27/20	**60,96/100**

DATO ATTO, altresì, che nel Verbale della Commissione del 27/08/2025 si è rilevato che non ricorrevano i presupposti quantitativi per la verifica di congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 7.1 della sopra citata lettera di invito Prot. PG/AUSL/44679/2025: "*La procedura "offerte anormalmente bassa" è descritta all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, qui integralmente richiamato. La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.*";

PRESO ATTO che, per la presente gara, i limiti di cui al precitato art. 7.1, sono rispettivamente di 64/80 punti per la qualità e di 16/20 punti per il prezzo, entrambi non superati dal miglior offerente Consorzio Innova Società Cooperativa - Via Giovanni Papini n. 18, Bologna (P.IVA 03539261200) con Esecutrici Mellon di Mellon Andrea - Via Andrea Costa n. 19, Roncoferraro (MN) (P.IVA 02447210200) ed ACEA Costruzioni S.p.A. – Galleria del Popolo n. 12, Mirandola (MO) (P.IVA 02328940362) e Progettisti Y.U.PPIES' Services S.r.l. – Via Pescia n. 315, Modena (P.IVA 01620640365) e Studio Artea – Via Capo d'Africa n. 57, Roma (P.IVA 03910211006) con i punteggi qualità: punti 80/80 e prezzo: punti 3,09/20;

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare la "Procedura ristretta per appalto integrato per progettazione esecutiva e lavori – Ospedale di Mirandola – Intervento APC 20 - Interventi di ristrutturazione per il completamento Corpo di fabbrica 02 – Ala Est – Progetto D/19/22", al Consorzio Innova Società Cooperativa - Via Giovanni Papini n. 18, Bologna (P.IVA 03539261200) con Esecutrici Mellon di Mellon Andrea - Via Andrea Costa n. 19, Roncoferraro (MN) (P.IVA 02447210200) ed ACEA Costruzioni S.p.A. – Galleria del Popolo n. 12, Mirandola (MO) (P.IVA 02328940362) e Progettisti Y.U.PPIES' Services S.r.l. – Via Pescia n. 315, Modena (P.IVA 01620640365) e Studio Artea – Via Capo d'Africa n. 57, Roma (P.IVA 03910211006), che ha offerto la percentuale di ribasso del 5,49% per un importo a contratto di € 204.229,30 per progettazione esecutiva comprensiva del coordinamento della sicurezza in progettazione (CSP), € 4.077.775,79 per lavori oltre ad € 1.680.034,41 per manodopera non soggetti a ribasso ed € 363.456,13 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa), per un totale contrattuale di € 6.325.495,63 (IVA esclusa), a fronte di un importo complessivo € 6.566.371,07 (IVA esclusa) di cui € 208.230,45 per progettazione esecutiva comprensiva del coordinamento della sicurezza in progettazione (CSP), € 6.358.140,62 per lavori, € 1.680.034,41 per manodopera non soggetti a ribasso ed € 363.456,13 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (importo soggetto a ribasso pari ad € 4.314.650,08 lavori ed € 72.880,66 pari al 35% dell'importo della progettazione con CSP come da art. 41, comma 15-bis, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.);

DATO ATTO che:

- il Quadro Economico di aggiudicazione è il seguente:

QUADRO ECONOMICO

CAPO A – Somme per lavori a base d'appalto

A. 1 Lavori a corpo (soggetti a ribasso offerto in gara)

A.1.1	opere edili ed affini	€	1.238.269,27
A.1.2	opere strutturali	€	879.653,97
A.1.3	impianti elettrici e speciali e montalettighe	€	762.046,40
A.1.4	impianti idrosanitari, cucine, lavanderie, gas, antincendio	€	248.269,67
A.1.5	impianti meccanici	€	949.536,48
	Sommano Capo A.1	**€**	**4.077.775,79**
A. 2 Oneri della sicurezza e manodopera (non soggetti a ribasso)			
A.2.1	Oneri della sicurezza	€	363.456,13
A.2.2	Manodopera	€	1.680.034,41
	Sommano Capo A.2	**€**	**2.043.490,54**
	Sommano Capo A.1 + A.2		**6.121.266,33**
A. 3 Oneri per la progettazione esecutiva e aggiornamento CSP			
A.3.1	Oneri di progettazione (oneri previdenziali esclusi) di cui il 35% soggetti a ribasso offerto in gara	€	204.229,30
	Sommano Capo A.3	**€**	**204.229,30**
	Sommano Capo A (A1+A2+A3)	**€**	**6.325.495,63**
CAPO B - Somme a disposizione			
B.1 – Somme a disposizione			
B.1	Lavori in economia e imprevisti	€	258.755,50
B.2	Arredi, apparecchiature e tecnologie	€	219.709,60
B.3	Spese tecniche, oneri previdenziali e fondo ex art. 45 D.Lgs. 36/23	€	295.420,26
B.4	IVA	€	800.619,02
	Sommano Capo B	**€**	**1.574.504,38**
	Totale quadro economico	**€**	**7.900.000,00**

- il Quadro Finanziario come approvato con la richiamata Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 18/03/2025 e che verrà iscritto al conto GAAC n. 5053500101 “Fabbricati in corso” è il seguente:

QUADRO FINANZIARIO

Tipologia finanziamento	**importo**	
Finanziamento ex art. 20 L. 67/88 – V fase, 1° e 2° str. (int. APC 20)	€	4.227.500,00
Finanziamento 5% Regionale (Int. APC 20)	€	222.500,00
Tot. art. 20	**€**	**4.450.000,00**
Risorse Aziendali – Assicurazione danni sisma (cfr. int. APB 13 – FASE 2)	€	3.428.000,00
Risorse Aziendali – Nuovo Mutuo	€	22.000,00
Tot. Cofinanziamento aziendale	**€**	**3.450.000,00**
totale finanziamento	**€**	**7.900.000,00**

DATO ATTO che quale responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i., e quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è stata individuata l'Ing. Giulia Dani, Dirigente del Servizio Unico Attività Tecniche";

CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e della Direttrice Sanitaria, ognuno per la parte di propria competenza;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

a) di aggiudicare la "Procedura ristretta per appalto integrato per progettazione esecutiva e lavori – Ospedale di Mirandola – Intervento APC 20 - Interventi di ristrutturazione per il completamento Corpo di fabbrica 02 – Ala Est – Progetto D/19/22", al Consorzio Innova Società Cooperativa - Via Giovanni Papini n. 18, Bologna (P.IVA 03539261200) con Esecutrici Mellon di Mellon Andrea - Via Andrea Costa n. 19, Roncoferraro (MN) (P.IVA 02447210200) ed ACEA Costruzioni S.p.A. – Galleria del Popolo n. 12, Mirandola (MO) (P.IVA 02328940362) e Progettisti Y.U.PPIES' Services S.r.l. – Via Pescia n. 315, Modena (P.IVA 01620640365) e Studio Artea – Via Capo d'Africa n. 57, Roma (P.IVA 03910211006), che ha offerto la percentuale di ribasso del **5,49%** per un importo a contratto di € 204.229,30 per progettazione esecutiva comprensiva del coordinamento della sicurezza in progettazione (CSP), € 4.077.775,79 per lavori oltre ad € 1.680.034,41 per manodopera non soggetti a ribasso ed € 363.456,13 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa), per un totale contrattuale di € 6.325.495,63 (IVA esclusa), a fronte di un importo complessivo € 6.566.371,07 (IVA esclusa) di cui € 208.230,45 per progettazione esecutiva comprensiva del coordinamento della sicurezza in progettazione (CSP), € 6.358.140,62 per lavori, € 1.680.034,41 per manodopera non soggetti a ribasso ed € 363.456,13 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (importo soggetto a ribasso pari ad € 4.314.650,08 lavori e d € 72.880,66 pari al 35% dell'importo della progettazione con CSP come da art. 41, comma 15-bis, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.);

b) di dare atto che:

- il Quadro Economico di aggiudicazione è il seguente:

QUADRO ECONOMICO

CAPO A – Somme per lavori a base d'appalto			
A. 1 Lavori a corpo (soggetti a ribasso offerto in gara)			
A.1.1	opere edili ed affini	€	1.238.269,27
A.1.2	opere strutturali	€	879.653,97
A.1.3	impianti elettrici e speciali e montalettighe	€	762.046,40
A.1.4	impianti idrosanitari, cucine, lavanderie, gas, antincendio	€	248.269,67
A.1.5	impianti meccanici	€	949.536,48

	Sommano Capo A.1	**€**	**4.077.775,79**
A. 2 Oneri della sicurezza e manodopera (non soggetti a ribasso)			
A.2.1	Oneri della sicurezza	€	363.456,13
A.2.2	Manodopera	€	1.680.034,41
	Sommano Capo A.2	**€**	**2.043.490,54**
	Sommano Capo A.1 + A.2		**6.121.266,33**
A. 3 Oneri per la progettazione esecutiva e aggiornamento CSP			
A.3.1	Oneri di progettazione (oneri previdenziali esclusi) di cui il 35% soggetti a ribasso offerto in gara	€	204.229,30
	Sommano Capo A.3	**€**	**204.229,30**
	Sommano Capo A (A1+A2+A3)	**€**	**6.325.495,63**
CAPO B - Somme a disposizione			
B.1 – Somme a disposizione			
B.1	Lavori in economia e imprevisti	€	258.755,50
B.2	Arredi, apparecchiature e tecnologie	€	219.709,60
B.3	Spese tecniche, oneri previdenziali e fondo ex art. 45 D.Lgs. 36/23	€	295.420,26
B.4	IVA	€	800.619,02
	Sommano Capo B	**€**	**1.574.504,38**
	Totale quadro economico	**€**	**7.900.000,00**

- il Quadro Finanziario, come approvato con la richiamata Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 18/03/2025 e che verrà iscritto al conto GAAC n. 5053500101 “Fabbricati in corso”, è il seguente:

QUADRO FINANZIARIO

Tipologia finanziamento	**importo**	
Finanziamento ex art. 20 L. 67/88 – V fase, 1° e 2° str. (int. APC 20)	€	4.227.500,00
Finanziamento 5% Regionale (Int. APC 20)	€	222.500,00
Tot. art. 20	**€**	**4.450.000,00**
Risorse Aziendali – Assicurazione danni sisma (cfr. int. APB 13 – FASE 2)	€	3.428.000,00
Risorse Aziendali – Nuovo Mutuo	€	22.000,00
Tot. Cofinanziamento aziendale	**€**	**3.450.000,00**
totale finanziamento	**€**	**7.900.000,00**

c) di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, e Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è l’Ing. Giulia Dani, Dirigente del Servizio Unico Attività Tecniche;

d) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ed al Servizio Unico Attività Tecniche;

e) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai sensi dell'art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e s.m.i.;

f) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo
Luca Petraglia
(firmato digitalmente)

La Direttrice Sanitaria
Romana Bacchi
(firmato digitalmente)

Il Direttore Generale
Mattia Altini
(firmato digitalmente)