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AZIENDA USL DI MODENA - SERVIZIO UNICO ATTIVITÀ TECNICHE 

Autore Attività   pag. 2 di 2 del file 
vari B_06_19   \\serverstep\step_engeneering\2020_cs_331_osp carpi e 

pavullo\331.1_carpi\331.1_pe_dattilo\1.8_analisi prezzi opere edili.doc 
IL PRESENTE ELABORATO È DI PROPRIETÀ DELL’AUSL DI MODENA E NON PUÒ ESSERE RIPRODOTTO NEPPURE PARZIALMENTE SENZA AUTORIZZAZIONE 
 

I prezzi sottoindicati sono stati dedotti dai seguenti prezziari: 
 

- Prezziari PUAS 2019 
 
Per i restanti prezzi sono state elaborate le analisi prezzi riportate in apposito elaborato allegato al 
progetto. 

 



Oggetto dell'appalto :

N° EPU

NP.IM08

Marca Codice Descrizione

1
Casseratura in legno mq 1,00 13,50 13,50 13,5
  

  

  

  

Importo Totale Materiali (€)

2
2.1 % 1,00 13,50 0,14

Importo Totale Noleggi (€)

3
3.1 % 1,00 13,50 0,14

Importo Totale Trasporti (€)

4
4.1 operaio specializzato h. 0,50 27,34 13,67

operaio qualificato h. 25,48
4.2
4.3
4.4

Importo Totale Manodopera (€)

Importo Totale [pos.1 + 2 + 3 + 4]   (€)

5
5.1 % 15 4,12 4,12
5.2 % 10 3,16 3,16

Importo Totale Ricarichi (€)

50,31% TOTALE (€)% incidenza M.O. in cantiere su costo 
della lavorazione 34,71

Ricarichi
Spese Generali
Utile Impresa

7,27

13,67

27,44

Trasporti

0,14

Manodopera

Noleggi

0,14

Materiali

13,50  

POS. Elementi dell'analisi u.m. Q.tà Importo Unitario 
Listino (€)

Sconto 
(%)

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci u.m.

Casseratura getto platea OPERE EDILI o similare
casseratura getto platea mq

Importo Unitario 
Scontato (€) Importo Parziale (€)
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Oggetto dell'appalto :

N° EPU

NP.IM09

Marca Codice Descrizione

1
Blocchi in cls… a corpo 1,00 1.621,00 1.621,00 1621
  

  

  

  

Importo Totale Materiali (€)

2
2.1 % 1,00 1.621,00 16,21

Importo Totale Noleggi (€)

3
3.1 % 1,00 1.621,00 16,21

Importo Totale Trasporti (€)

4
4.1 operaio specializzato h. 24,00 27,34 656,16

operaio qualificato h. 24,00 25,48 611,52
4.2
4.3
4.4

Importo Totale Manodopera (€)

Importo Totale [pos.1 + 2 + 3 + 4]   (€)

5
5.1 % 15 438,17 438,17
5.2 % 10 335,93 335,93

Importo Totale Ricarichi (€)

43,88% TOTALE (€)% incidenza M.O. in cantiere su costo 
della lavorazione 3.695,00

Ricarichi
Spese Generali
Utile Impresa

774,09

1.267,68

2.921,10

Trasporti

16,21

Manodopera

Noleggi

16,21

Materiali

1.621,00  

POS. Elementi dell'analisi u.m. Q.tà Importo Unitario 
Listino (€)

Sconto 
(%)

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci u.m.

Rifacimento copertura canaletta passacavo interrata in blocchi di cls asportabili OPERE EDILI o similare
Rifacimento copertura canaletta passacavo interrata in blocchi di cls asportabili, compresa ogni opera di sistemazione del fondo esistente.
Cavidotto lunghezza 14 m

a corpo

Importo Unitario 
Scontato (€) Importo Parziale (€)
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