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IL PRESENTE ELABORATO È DI PROPRIETÀ DELL’AUSL DI MODENA E NON PUÒ ESSERE RIPRODOTTO NEPPURE PARZIALMENTE SENZA AUTORIZZAZIONE

I prezzi sottoindicati sono stati dedotti dai seguenti prezziari: 

- Prezziari PUAS 2019

Per i restanti prezzi sono state elaborate le analisi prezzi riportate in apposito elaborato allegato al 
progetto. 



Oggetto dell'appalto :

N° EPU

NP.IE.01

Marca Codice Descrizione

1

Importo Totale Materiali (€)

2
2.1 % 1,00

Importo Totale Noleggi (€)

3

3.1 % 1,00

Importo Totale Trasporti (€)

4
4.1 operaio specializzato h. 27,34

operaio qualificato h. 48,00 25,48 1.223,04
4.2
4.3
4.4

Importo Totale Manodopera (€)

Importo Totale [pos.1 + 2 + 3 + 4]   (€)

5

5.1 % 10 122,30 122,30

5.2 % 15 201,80 201,80

Importo Totale Ricarichi (€)

100,00% TOTALE (€)% incidenza M.O. in cantiere su costo 
della lavorazione 1.547,15

Ricarichi

Spese Generali

Utile Impresa

324,11

1.223,04

1.223,04

Trasporti

Manodopera

Noleggi

Importo Parziale (€)

Materiali

POS. Elementi dell'analisi u.m. Q.tà
Importo Unitario 

Listino (€)
Sconto 

(%)

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci u.m.

Opere di disalimentazione e successiva rialimentazione dei gruppi frigoriferi precedenti e conseguenti le operazioni di 
spostamento/sostituzione dei gruppi stessi. a corpo

Importo Unitario 
Scontato (€)
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