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AZIENDA USL DI MODENA - SERVIZIO UNICO ATTIVITA TECNICHE

| prezzi sottoindicati sono stati dedotti dai seguenti prezziari:
- Prezziari PUAS 2019

Per i restanti prezzi sono state elaborate le analisi prezzi riportate in apposito elaborato allegato al
progetto.
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ANALISI PREZZI

Oggetto dell'appalto : DESCRIZIONE DELL'APPALTO N° analisi NP.IM08
N° EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci u.m.
Casseratura getto platea OPERE EDILI o similare
NP.IM08 mq
casseratura getto platea
Elementi dell'analisi N Importo Unitario Sconto Importo Unitario )
POS. u.m. .ta - Importo Parziale
Marca Codice Descrizione Q Listino (€) (%) Scontato (€) P €)
1 Materiali
Casseratura in legno mq 1,00 13,50 13,50 13,5
| Importo Totale Materiali (€) 13,50
2 Noleggi
21 % [ 100 ] 13,50 0,14
| Importo Totale Noleggi (€) 0,14
3 Trasporti
31 % [ 100 ] 13,50 0,14
| Importo Totale Trasporti (€) 0,14
4 Manodopera
4.1 operaio specializzato h. 0,50 27,34 13,67
operaio qualificato h. 25,48
4.2
4.3
4.4
| Importo Totale Manodopera (€) 13,67
| Importo Totale [pos.1+2+3+4] (£) 27,44
5) Ricarichi
5.1 Spese Generali % 15 4,12 4,12
5.2 Utile Impresa % 10 3,16 3,16
| Importo Totale Ricarichi (€) 7,27
% incidenza M.O. in cantiere su costo 50,31% | TOTALE (€) | 34,71

della lavorazione
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ANALISI PREZZI

Oggetto dell'appalto : DESCRIZIONE DELL'APPALTO N° analisi NP.IM09
N° EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci u.m.
Rifacimento copertura canaletta passacavo interrata in blocchi di cls asportabili OPERE EDILI o similare
NP.IM09 [Rifacimento copertura canaletta passacavo interrata in blocchi di cls asportabili, compresa ogni opera di sistemazione del fondo esistente. a corpo
Cavidotto lunghezza 14 m
Elementi dell'analisi N Importo Unitario Sconto Importo Unitario .
POS. u.m. .ta - Importo Parziale
Marca Codice Descrizione Q Listino (€) (%) Scontato (€) P €)
1 Materiali
Blocchiin cls... a corpo 1,00 1.621,00 1.621,00 1621
| Importo Totale Materiali (€) 1.621,00
2 Noleggi
2.1 % | 1,00 1.621,00 16,21
| Importo Totale Noleggi (€) 16,21
3 Trasporti
3.1 % | 1,00 1.621,00 16,21
| Importo Totale Trasporti (€) 16,21
4 Manodopera
4.1 operaio specializzato h. 24,00 27,34 656,16
operaio qualificato h. 24,00 25,48 611,52
4.2
4.3
4.4
| Importo Totale Manodopera (€) 1.267,68
| Importo Totale [pos.1+2 +3+4] (£) 2.921,10
5) Ricarichi
5.1 Spese Generali % 15 438,17 438,17
5.2 Utile Impresa % 10 335,93 335,93
| Importo Totale Ricarichi (€) 774,09
% incidenza M.O. in cantiere su costo
della lavorazione 43,88% | TOTALE (€) | 3.695,00
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