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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

Oneri per la Sicurezza

Ospedale Carpi

F01.022.030.a dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm

F01.022.030

soluzione per mense, spogliatoi, guardiole,...con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di
utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

(Euro quarantotto/32 )

Cadauno 48,32

F01.022.045.a per i primi 30 giorni lavorativi

F01.022.045

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi
UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni
stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato
sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile:

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

(Euro centosessanta/00 )

Cadauno 160,00

F01.022.045.b per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

(Euro centodieci/00 )

Cadauno 110,00

F01.025.005.a allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

F01.025.005

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con
tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di
diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120
mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

(Euro uno/19 )

Cadauno 1,19

F01.025.005.b costo di utilizzo mensile

(Euro zero/45 )

Cadauno 0,45

F01.025.035.a cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese

F01.025.035

Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e
orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata a caldo
spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete
di plastica arancione e relativi basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura degli elementi, la
posa in opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di
acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la modifica della
posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la
rimozione a lavori ultimati:

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

(Euro quarantatre/80 )

Cadauno 43,80

F01.025.035.b cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese successivo al primo

(Euro nove/90 )

Cadauno 9,90

F01.025.035.c cancello pedonale m 1 x 2 - nolo per il primo mese

(Euro dodici/60 )

Cadauno 12,60
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

Oneri per la Sicurezza

Ospedale Carpi

F01.025.035.d cancello pedonale m 1x2 - nolo per ogni mese successivo al primo

(Euro due/80 )

Cadauno 2,80

F01.028.005.a 350 x 350 mm

F01.028.005

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

(Euro zero/32 )

Cadauno 0,32

F01.028.020.a 100 x 133 mm

F01.028.020

monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

(Euro zero/09 )

Cadauno 0,09

F01.028.035.a 250 x 250 mm

F01.028.035

monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

(Euro zero/15 )

Cadauno 0,15

F01.028.045.b 300 x 200 mm

F01.028.045

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

(Euro zero/20 )

Cadauno 0,20

F01.028.045.f 500 x 700 mm

(Euro zero/89 )

Cadauno 0,89

F01.028.050 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo
del palo per un mese:

F01.028

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

(Euro sei/71 )

Cadauno 6,71

F01.049.005.a montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giorni

F01.049.005

realizzazioni di limitata difficoltà con un utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per giunto:

PONTEGGI A SISTEMA TUBO-GIUNTO Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici,
per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed
eseguiti con l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato,
e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata protezione contro la corrosione,
compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di
progettazione qualora necessaria. Valutati al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i
relativi aspetti operativi:

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

Cadauno 5,71
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

Oneri per la Sicurezza

Ospedale Carpi

(Euro cinque/71 )

F01.049.020 Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e
trasporto di allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio

F01.049

PONTEGGI A SISTEMA TUBO-GIUNTO Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici,
per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed
eseguiti con l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato,
e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata protezione contro la corrosione,
compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di
progettazione qualora necessaria. Valutati al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i
relativi aspetti operativi:

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

(Euro uno/98 )

Cadauno 1,98

F01.049.025.a da 20 m a 30 m

F01.049.025

Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi in tubolari metallici (sistema tubo-giunto) per esecuzione oltre
i 20 m dal piano di campagna o comunque fuori dai parametri stabiliti dal libretto dell'Autorizzazione
rilasciata dal Ministero del Lavoro, per ponteggi di servizio o simili, sia semplici che complessi, incluso il
progetto esecutivo e la relazione tecnica, valutato al giunto:

PONTEGGI A SISTEMA TUBO-GIUNTO Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici,
per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed
eseguiti con l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato,
e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata protezione contro la corrosione,
compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di
progettazione qualora necessaria. Valutati al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i
relativi aspetti operativi:

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

(Euro zero/99 )

Cadauno 0,99

F01.055.005.a per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

F01.055.005

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato,
spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento,
valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):

PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

(Euro quattro/84 )

mq 4,84

F01.058.005.a per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

F01.058.005

Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a caldo con incastro
rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e
parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione totale della scala in
proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una altezza raggiunibile di 80 m con ancoraggi ogni 6
m di altezza; per ogni mese di noleggio su una permanenza dell'attrezzatura pari ad un anno circa:

SCALE PER PONTEGGI

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

(Euro centotre/29 )

m 103,29

F01.097.005.a dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm

F01.097.005

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003
integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le
eventuali reintegrazioni dei presidi:

PRESIDI SANITARI

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

Cadauno 1,18
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

Oneri per la Sicurezza

Ospedale Carpi

(Euro uno/18 )

N04.013.020.a 20.000 kg

N04.013.020

Autogrù da:

NOLI DI MEZZI DI SOLLEVAMENTO

NOLI

(Euro sessantasette/14 )

ora 67,14

N04.025.005.a da 6 kg

N04.025.005

Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle
macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista
per legge. Costo per tutta la durata dei lavori:

NOLI DI ESTINTORI

NOLI

(Euro quattordici/50 )

Cadauno 14,50

N04.025.005.d CO2 da 5 kg

(Euro ventinove/00 )

Cadauno 29,00

NP.01 Fornitura di DPI per protocollo COVID-19
Il prezzo è stato determinato in ragione del costo sostenuto giornalmente per il mantenimento delle 
condizioni di cui al protocollo COVID-19, ipotizzando:
- 2 mascherine/giorno/uomo
- 1 paio di guanti/giorno/uomo
- 500 ml gel igienizzante ogni 10 giorni lavorativi

(Euro due/38 )

uomo/giorno 2,38

NP.02 Fornitura di DPI per protocollo COVID-19
Il prezzo è stato determinato in ragione del costo sostenuto giornalmente per il mantenimento delle 
condizioni di cui al protocollo COVID-19, ipotizzando:
- 1 mascherine/giorno/uomo
- 1 paio di guanti/giorno/uomo
- 750 ml detergente a base di cloro ogni 10 giorni lavorativi
- lavapavimenti (sostituzione ogni mese)
- termometro infrarossi (per tutta la durata dei lavori)
- tuta mono uso sostituzione giornaliera
- occhiali sostituzione ogni mese
- cartellonistica sostituzione trimestrale 

(Euro cinquantotto/69 )

giorno 58,69
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