



PNRR
MISSIONE 6 - SALUTE



N° 110 del 07/04/2026

Oggetto: Piano/Missione: PNRR/M6 – Piano nazionale di ripresa e resilienza / Missione 6 Salute - Componente: M6C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Investimento: M6C1-1.1 – Case della Comunità e presa in carico della persona - Investimento: M6C1-1.3 – Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità). CIG BAABD7C6C9 – CUP: J19J21027270006; J51B21005860006; J51B21005870006; J51B21005880006; J51B21005890006; J64E21002580006; J81B21014050006; J91B21005000006; CUP: J92C19000070003 (finanziamento APC) - J77E13000130009 (finanziamento misto) - Aggiudicazione di procedura, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, eseguita nell'ambito del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) di Intercent-ER Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, numero di fascicolo di sistema FE263795 e n. di registro di sistema PI089580-26, per l'affidamento diretto della fornitura a somministrazione, per un periodo di due anni, di tecnologie varie (CPV prevalente 39143116-2) per le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità dell'Azienda USL di Modena. Ditta aggiudicataria GIVAS S.r.l. Importo complessivo aggiudicato della fornitura € 139.899,99 IVA esclusa pari a € 170.677,99 IVA al 22% inclusa. Periodo 01/04/2026 – 31/03/2028.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore del Servizio Unico Acquisti e Logistica, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:

“RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le sei Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 01 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, come convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 219 del 21/02/2022 della Regione Emilia-Romagna “PNRR missione 6 salute - assegnazione alle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR delle risorse per la realizzazione degli investimenti ed approvazione dei relativi interventi”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 811 del 23/05/2022 della Regione Emilia-Romagna “PNRR Missione 6 Salute componente 1 e 2: aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla propria Delibera n. 219/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale”;
- la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Modena n. 54 del 25/02/2022 “Attuazione degli interventi previsti nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) presso l'Azienda USL di Modena - Approvazione della programmazione degli interventi (Missione Salute M6.C1 e M6.C2) – Servizio Unico Ingegneria Clinica”;
- la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Modena n. 220 del 01/06/2022 “Attuazione degli interventi previsti nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) presso l'Azienda USL di Modena – Ricognizione delle fasi di sviluppo e aggiornamento della programmazione degli interventi (Missione Salute M6.C1 e M6.C2)”;
- il Provvedimento di Delega amministrativa per l'attuazione di interventi tra la Regione Emilia-Romagna e l'Azienda USL di Modena, registrato al PG/AUSL/55502/22 del 01/07/2022;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2230 del 18/12/2023 della Regione Emilia-Romagna “PNRR – Missione 6 – M6C1 investimento 1.1 Case della comunità e presa

in carico della persona; M6C1 investimento 1.3 rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità); M6C2 investimento 1.2 verso un nuovo Ospedale sicuro e sostenibile (fondi PNRR). Concessioni e impegni a favore delle Aziende sanitarie e conseguenti accertamenti”;

- la Determinazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna n. 5266 del 18/03/2025 “PNRR M6C1 Investimento 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità). Liquidazione a favore delle Aziende sanitarie dell'ulteriore anticipazione a valere sulle DGR n. 2230/2023”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1654 del 20/10/2025 della Regione Emilia-Romagna “PNRR M6 C1 Investimenti 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona e 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità) – Seconda ed ultima assegnazione del cofinanziamento regionale (LR 9/2025) – Nuovi impegni di spesa e integrazione impegni di spesa assunti con propria Deliberazione 1504/2025”;

RICHIAMATI altresì:

- la Legge Regionale n. 28 del 21/12/2007 “Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi” che all'art. 2, comma 2, stabilisce che le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) agiscono in forma singola o, preferibilmente, associata, anche di Area Vasta;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2013 del 29/11/2021 della Regione Emilia-Romagna, ad oggetto “Individuazione di Intercent-ER quale ufficio referente in materia di appalti pubblici per le attività legate al PNRR”;

RICHIAMATA la nota RER 27/03/2024.331158.U (PG/AUSL/27035/24 del 27/03/2024) con la quale la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna ha autorizzato le Aziende sanitarie a procedere con le azioni utili a consentire la prosecuzione delle attività prodromiche e messa in funzione delle Grandi Apparecchiature entro i limiti dei valori riformulati e risultanti per ciascun intervento;

ATTESO che con nota prot. PG/AUSL/11006/26 del 10/02/2026, l'Ing. Erica Roli, Dirigente del Settore Laboratorio Analisi e Territorio del Servizio Unico Ingegneria Clinica, ha comunicato l'esigenza di acquistare dalla ditta GIVAS S.r.l. mediante finanziamenti PNRR e APC, come da offerta n. 1425/2026 rev. 2 del 04/02/2026 della ditta GIVAS S.r.l. medesima, allegata alla suddetta nota, per un periodo di due anni, diverse tecnologie sanitarie per le Case della Comunità e per gli Ospedali di Comunità, che possono essere riepilogate con la seguente tabella:

Distretto	Area	Struttura	Apparecchiature	QT	CUP
Castelfranco	Castelfranco	Casa della Comunità	Barella elettrica	1	J19J21027270006
Castelfranco	Castelfranco	Casa della Comunità	Lettino elettrico	1	J19J21027270006
Pavullo	Fanano	Casa della Comunità	Lettino elettrico	1	J64E21002580006
Pavullo	Fanano	Casa della Comunità	Lettino ginecologico	1	J64E21002580006
Pavullo	Fanano	Casa della Comunità	Poltrona prelievo	2	J64E21002580006

Mirandola	Finale Emilia	Casa della Comunità	Lettino elettrico	16	J77E13000130009
Mirandola	Finale Emilia	Casa della Comunità	Lettino ginecologico	2	J77E13000130009
Mirandola	Finale Emilia	Casa della Comunità	Poltrona prelievo	2	J77E13000130009
Modena	Modena	Ospedale di Comunità-OSCO	Lettino elettrico	1	J91B21005000006
Modena	Modena	Casa della Comunità	Lettino elettrico	11	J92C19000070003
Modena	Modena	Casa della Comunità	Poltrona prelievo	2	J92C19000070003
Pavullo	Pievepelago	Casa della Comunità	Lettino elettrico	1	J81B21014050006
Pavullo	Pievepelago	Casa della Comunità	Lettino ginecologico	1	J81B21014050006
Pavullo	Pievepelago	Casa della Comunità	Poltrona prelievo	1	J81B21014050006
Mirandola	San Felice	Casa della Comunità	Lettino elettrico	5	J51B21005860006
Mirandola	San Felice	Casa della Comunità	Lettino ginecologico	2	J51B21005860006
Sassuolo	Sassuolo	Ospedale di Comunità -Maranello	Lettino elettrico	1	J51B21005890006
Vignola	Vignola	Casa della Comunità	Barella elettrica	3	J51B21005870006
Vignola	Vignola	Casa della Comunità	Lettino elettrico	4	J51B21005870006
Vignola	Vignola	Ospedale di Comunità-OSCO	Lettino elettrico	2	J51B21005880006
Vignola	Vignola	Casa della Comunità	Lettino ginecologico	7	J51B21005870006
Vignola	Vignola	Casa della Comunità	Poltrona prelievo	4	J51B21005870006

PRECISATO che:

- gli interventi suddetti sono finanziati con il PNRR ad eccezione dell'intervento con i CUP J92C19000070003 finanziato con APC 2026 e J77E13000130009 con finanziamento misto (Legge 16/2012 relativa al sisma + intervento L12 + donazione UNIPOL);
- i RUP di ogni singolo intervento sono i seguenti:

CUP	RUP	Servizio di appartenenza
J64E21002580006	Ing. I. Bajesi	Servizio Ingegneria Ospedaliera-Territoriale e Patrimonio
J92C19000070003		
J19J21027270006	Ing. G. Dani	Servizio Ingegneria Ospedaliera-Territoriale e Patrimonio
J77E13000130009		
J81B21014050006	Ing. N. Di Mecola	Servizio Ingegneria Ospedaliera-Territoriale e Patrimonio
J64E21002570006		
J51B21005860006	Ing. G. Mirto	Servizio Ingegneria Ospedaliera-Territoriale e Patrimonio
J51B21005890006		
J91B21005000006		
J92C19000080008		

J51B21005870006	Arch. G. Pizzi	Servizio Ingegneria Ospedaliera-Territoriale e Patrimonio
J51B21005880006		

VISTI:

- l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 che disciplina l'affidamento diretto delle forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 IVA esclusa, anche senza consultazione di più operatori economici;
- il "Regolamento aziendale per la disciplina dei contratti sotto soglia" di rilievo comunitario approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 20 del 29/01/2025;

DATO ATTO che:

- la procedura in affidamento diretto è stata avviata in data 10/12/2025 con n. fascicolo di sistema FE263795 e n. di registro di sistema PI089580-26 nell'ambito del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) di Intercent-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, e la ditta GIVAS S.r.l. è stata invitata a presentare offerta;
- la ditta GIVAS S.r.l., in risposta all'invito eseguito con la suddetta procedura, ha confermato le condizioni economiche dell'offerta n. 1425/2026 rev. 2 del 04/02/2026 sopra richiamata allegata alla nota dell'Ing. Roli;

PRESO ATTO che l'operatore economico in parola ha fornito le attestazioni relative al rispetto degli obblighi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, nello specifico:

- rispetto del principio di "Non arrecare un danno significativo – Do No Significant Harm" (di seguito "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- assolvimento delle previsioni di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, cd. "relazione di genere";
- assolvimento delle previsioni di cui alla Legge n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- dichiarazione che "Titolari effettivi" sono i sig. Berto Silvio, Berto Mascia e Berto Massimo;

PRECISATO che, in caso di sopravvenuti conflitti d'interesse con il titolare effettivo o di mancato assolvimento dei principi e/o delle previsioni di cui sopra, si procederà alla revoca della presente Deliberazione;

ATTESO che:

- il codice CIG del contratto in oggetto è BAABD7C6C9;
- per i CUP J19J21027270006; J51B21005860006; J51B21005870006; J64E21002580006 e J81B21014050006 gli acquisti sono finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU mediante i Fondi PNRR – Componente: M6C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Investimento: M6C1-1.1 – Case della Comunità e presa in carico della persona;

- per i CUP J51B21005880006; J51B21005890006 e J91B21005000006 gli acquisti sono finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU mediante i Fondi PNRR Componente: M6C1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Investimento: M6C1-1.3 – Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità);
- per il CUP J92C19000070003 gli acquisti sono finanziati con la fonte APC 2026;
- per il CUP J77E13000130009 gli acquisti sono finanziati con fonte mista (L. 16/2012 relativa al sisma + intervento L12 + donazione UNIPOL);
- i costi saranno imputati sul conto economico GAAC n. 5051700101 "Attrezzature sanitarie" afferente ai bilanci degli esercizi 2026, 2027, e 2028;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, sono stati individuati come Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), l'Ing. Maria Grazia Colistra, e quali assistente al DEC l'Ing. Roberto Montefusco, il sig. Marcello Mazzetto, il sig. Paolo Mussini, il sig. Sergio Rainaldi e il sig. Alberto Pierantoni, del Servizio Unico Ingegneria Clinica;

DATO ATTO che per la presente procedura sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dell'Ing. Erica Roli con prot. PG/AUSL/18019/26 del 02/03/2026, dell'Ing. Ilaria Bajesi con prot. PG/AUSL/17307/26 del 27/02/2026, dell'Ing. Giulia Dani con prot. PG/AUSL/18302/26 del 03/03/2026, dell'Ing. Nick Di Mecola con prot. PG/AUSL/18316/26 del 03/03/2026, dell'Ing. Gaetano Mirto con prot. PG/AUSL/16233/26 del 25/02/2026 e dell'Arch. Giulia Pizzi con prot. PG/AUSL/17297/26 del 27/02/2026;

DATO ATTO che per la presente procedura sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di assenza conflitto di interessi nei confronti dei titolari effettivi della Ditta GIVAS S.r.l. dell'Ing. Leo Traldi, Direttore del Servizio Unico Ingegneria Clinica, con prot. PG/AUSL/25878/26 del 24/03/2026, dell'Ing. Erica Roli con prot. PG/AUSL/25061/26 del 20/03/2026, dell'Ing. Ilaria Bajesi con prot. PG/AUSL/25265/26 del 23/03/2026, dell'Ing. Giulia Dani con prot. PG/AUSL/27822/26 del 30/03/2026, dell'Ing. Nick Di Mecola con prot. PG/AUSL/25884/26 del 24/03/2026, dell'Ing. Gaetano Mirto con prot. PG/AUSL/25060/26 del 20/03/2026 e dell'Arch. Giulia Pizzi con prot. PG/AUSL/22901/26 del 16/03/2026;

DATO ATTO che la presente procedura di affidamento è stata eseguita nel rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), del principio di addizionalità e degli interessi finanziari dell'Unione Europea e che la documentazione relativa all'istruttoria e alla procedura di acquisto è agli atti del Servizio proponente;

PRECISATO altresì che, con l'adozione del presente atto, il Responsabile del progetto, come sopra individuato, garantisce il rispetto del divieto di doppio finanziamento, di cui all'art. 9 del già citato Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per il quale i progetti di riforma e di investimento oggetto del dispositivo possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione (o dello stato membro) a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo";

CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e della Direttrice Sanitaria, ognuno per la parte di propria competenza;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- a) di aggiudicare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, alla ditta GIVAS S.r.l. (P.IVA 01498810280) la fornitura biennale di tecnologie sanitarie per le Case della Comunità e per gli Ospedali di Comunità, per un importo complessivo di € 139.899,99 IVA esclusa pari a € 170.677,99 IVA al 22% inclusa;
- b) di precisare che, in caso di sopravvenuti conflitti d'interesse con il titolare effettivo o di mancato assolvimento dei principi e/o delle previsioni riportati in premessa, si procederà alla revoca della presente Deliberazione;
- c) di registrare l'onere economico complessivo di € 170.677,99 IVA al 22% inclusa del presente provvedimento sul conto economico GAAC n. 5051700101 "Attrezzature sanitarie" dei bilanci degli esercizi 2026, 2027, e 2028;
- d) di precisare che gli acquisti di cui sopra, per i CUP J19J21027270006, J51B21005860006, J51B21005870006, J64E21002580006 e J81B21014050006, sono finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU mediante i Fondi PNRR – Componente: M6C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Investimento: M6C1-1.1 – Case della Comunità e presa in carico della persona;
- e) di precisare che gli acquisti di cui sopra per i CUP J51B21005880006, J51B21005890006 e J91B21005000006, sono finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU mediante i Fondi PNRR Componente: M6C1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Investimento: M6C1-1.3 – Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità);
- f) di precisare che gli acquisti di cui sopra per il CUP J92C19000070003 sono finanziati con la fonte APC 2026;
- g) di precisare che gli acquisti di cui sopra per il CUP J77E13000130009 sono finanziati con fonte mista (L. 16/2012 relativa al sisma + intervento L12 + donazione UNIPOL);
- h) di demandare al committente Servizio Unico Ingegneria Clinica il rispetto dell'importo massimo previsto per ogni singolo CUP;
- i) di dare atto che quale responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, e quale responsabile della procedura per la fase di affidamento, ai sensi dell'ex art., 15, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, viene indicato il Dott. Eugenio Farina, Direttore del Servizio Unico Acquisti e Logistica, per il quale sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitti d'interessi con prot. PG/AUSL/17317/26 del 27/02/2026 e di assenza di conflitti d'interessi con i titolari effettivi con prot. PG/AUSL/22894/26 16/03/2026;
- j) di dare atto che, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, sono stati individuati come Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) l'Ing. Maria Grazia Colistra, e quali assistente al DEC l'Ing. Roberto Montefusco, il sig. Marcello Mazzetto, il sig. Paolo

Mussini, il sig. Sergio Rainaldi e il sig. Alberto Pierantoni, del Servizio Unico Ingegneria Clinica;

- k) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, al Servizio Bilancio ed al Servizio Unico Ingegneria Clinica;
- l) di dare atto altresì che la presente procedura di affidamento è stata eseguita nel rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), del principio di addizionalità e degli interessi dell'Unione Europea;
- m) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai sensi dell'art. 4, comma n. 8, della Legge n. 412/91 e s.m.i.;
- n) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo
Luca Petraglia
(firmato digitalmente)

La Direttrice Sanitaria
Romana Bacchi
(firmato digitalmente)

Il Direttore Generale
Mattia Altini
(firmato digitalmente)