



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

SERVIZIO UNICO ATTIVITA' TECNICHE

Decisione Numero 1360 del 22/06/2022

OGGETTO: Obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Realizzazione delle Case della Comunità di Concordia sulla Secchia, Guiglia, Formigine, Montefiorino.
IPS/54/22 - Affidamento dell'incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione al Geom. Mario Donati di Carpi (MO) - Importo pari ad € 5.673,55 - IVA e oneri inclusi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO UNICO ATTIVITA' TECNICHE

Richiamata la deliberazione n. 300 del 14 ottobre 2021 in merito alla attribuzione ai dirigenti delle competenze ad emanare atti

Premesso che:

- nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) l'Azienda USL di Modena ha fra gli obiettivi assegnati l'implementazione e rafforzamento dell'assistenza sanitaria territoriale, attraverso la realizzazione di strutture adeguate, da realizzarsi nei vari Distretti Aziendali, quali anche le Case di Comunità;
- l'Azienda USL ha presentato ai Servizi competenti della Regione Emilia-Romagna i relativi Studi di Fattibilità, al fine di proseguire nell'iter del finanziamento;
- con delibera di Giunta Regionale n. 683 del 04.05.2022 avente ad oggetto: "Concessione impegno di spesa a favore delle Aziende Sanitarie di una prima quota delle risorse previste dal PNRR e PNC Missione 6 Salute, per attività di progettazione e lavori. Accertamento delle entrate" è stata concessa una prima quota al fine di permettere il tempestivo avvio degli affidamenti degli incarichi professionali per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, dei seguenti interventi:
 - Casa della Comunità di Concordia sulla Secchia – Manutenzione straordinaria – importo € 70.040,00 - esclusi oneri ed IVA – CUP J57H21008350006;
 - Casa della Comunità di Guiglia – Manutenzione straordinaria – importo € 32.822,00 - esclusi oneri ed IVA – CUP J37H210085000006;
 - Casa della Comunità di Formigine – Manutenzione straordinaria – importo € 109.426,00 - esclusi oneri ed IVA – CUP J17H21007310006;
 - Casa della Comunità di Montefiorino – Ristrutturazione – importo € 32.757,00 - esclusi oneri ed IVA – CUP J24E21003250006;

Considerato che:

- come desunto dal calcolo del compenso professionale Architetti e Ingegneri (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs. 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013), in atti, per l'espletamento di tale incarico professionale il compenso, comprensivo di spese, risulta complessivamente pari ad € 4.762,37, secondo i preventivi di parcella sotto riportati:
 - Casa della Comunità di Concordia sulla Secchia – Manutenzione straordinaria – importo € 1.221,29 - oneri ed IVA esclusi - CUP J57H21008350006 – CIG ZF636BAB11;
 - Casa della Comunità di Guiglia – Manutenzione straordinaria – importo € 733,17 - oneri ed IVA esclusi - CUP J37H210085000006 – CIG ZAA36BAB2C;
 - Casa della Comunità di Formigine – Manutenzione straordinaria – importo € 2.075,71 - oneri ed IVA esclusi - CUP J17H21007310006 – CIG Z2436BAB55;
 - Casa della Comunità di Montefiorino – Ristrutturazione – importo € 732,20 - oneri ed IVA esclusi - CUP J24E21003250006 – CIG ZC836BAB6A;

Atteso che si rende necessario pertanto individuare il professionista in possesso dei requisiti tecnici ed esperienziali idonei all'espletamento dell'incarico professionale di Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Progettazione degli interventi sopra elencati, causa la indisponibilità, nell'ambito del Servizio Unico Attività Tecniche, di risorse per potere eseguire tale incarico, dati anche gli attuali carichi di lavoro e la qualifica richiesta per l'incarico di CSP;

Richiamati l'art. 31, comma 8, e l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come modificato dal DL/76/2020 e dal DL/77/2021 convertito con legge 108/2021 che prevede l'affidamento fiduciario fino all'importo di € 139.000,00;

Preso atto che per l'affidamento dell'incarico IPS/54/22 è stata richiesta la disponibilità ed il preventivo per lo svolgimento dell'incarico ai professionisti di seguito elencati, ritenuti in possesso delle competenze attinenti sulla base del curriculum e delle esperienze professionali pregresse, con offerta da presentarsi entro la data di scadenza delle ore 12.00 del giorno 17.06.2022:

- con lettera prot. 0048272/22 del 09.06.2022, agli atti, al professionista Geom. Mario Donati - Via D. Dallai, 28 – Carpi (MO) - iscritto al Collegio dei Geometri di Modena al n. 1927;
- con lettera prot. 0048290/22 del 09.06.2022, agli atti, al professionista Geom. Giovanni Veronesi - Via Plessi, 84 – Vignola (MO) - iscritto al Collegio dei Geometri di Modena al n. 2090;

- con lettera prot. 0048296/22 del 09.06.2022 al professionista Geom. Mario Boni - Via Picelli, 42 – Formigine (MO) - iscritto al Collegio dei Geometri di Modena al n. 2266;

Verificato che, alla scadenza delle ore 12.00 del giorno 17.06.2022 è pervenuta la sola offerta del Geom. Mario Donati, che ha proposto il 7% di sconto sull'importo di € 4.762,37 (oneri ed IVA esclusi), ritenuta congrua;

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico professionale IPS/54/22 per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, dei seguenti interventi:

- Casa della Comunità di Concordia sulla Secchia – Manutenzione straordinaria – importo € 70.040,00 - esclusi oneri ed IVA – CUP J57H21008350006;
- Casa della Comunità di Guiglia – Manutenzione straordinaria – importo € 32.822,00 - esclusi oneri ed IVA – CUP J37H210085000006;
- Casa della Comunità di Formigine – Manutenzione straordinaria – importo € 109.426,00 - esclusi oneri ed IVA – CUP J17H21007310006;
- Casa della Comunità di Montefiorino – Ristrutturazione – importo € 32.757,00 - esclusi oneri ed IVA – CUP J24E21003250006;

al Geom. Mario Donati - Via D. Dallai, 28 – Carpi (MO) - iscritto al Collegio dei Geometri di Modena al n. 1927, che ha proposto il 7% di sconto sull'importo di € 4.762,37 (oneri ed IVA esclusi per un importo di € 4.429,00 – oneri ed IVA esclusi (€ 5.673,55 - oneri IVA inclusi) come di seguito esplicitato:

Capo A – onorario

A.1	Incarico CSP per interventi di realizzazione obiettivi del PNRR relativi a Case della Comunità di Concordia sulla Secchia, Guiglia, Formigine, Montefiorino.	€	4.429,00
		sommano Capo A	€ 4.429,00

Capo B – oneri

B.1	Oneri Previdenziali – contributo CIPAG 5,00%	€	221,45
	base imponibile(Capo A + B1)	€.	4.650,45
B.2	IVA 22% su base imponibile	€	1.023,10
		sommano Capo B	€ 1.244,55
		TOTALE (capo A + B)	€ 5.673,55

Dato atto che l'importo di € 5.673,55 (IVA e oneri inclusi) per l'affidamento dell'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, al Geom. Mario Donati - Via D. Dallai, 28 – Carpi (MO) - iscritto al Collegio dei Geometri di Modena al n. 1927, per i seguenti interventi:

- Casa della Comunità di Concordia sulla Secchia – Manutenzione straordinaria – importo € 70.040,00 - esclusi oneri ed IVA – CUP J57H21008350006;
- Casa della Comunità di Guiglia – Manutenzione straordinaria – importo € 32.822,00 - esclusi oneri ed IVA – CUP J37H210085000006;
- Casa della Comunità di Formigine – Manutenzione straordinaria – importo € 109.426,00 - esclusi oneri ed IVA – CUP J17H21007310006;
- Casa della Comunità di Montefiorino – Ristrutturazione – importo € 32.757,00 - esclusi oneri ed IVA – CUP J24E21003250006;

è finanziato nell'ambito dei fondi del PNRR come da citata delibera di Giunta Regionale n. 683 del 04.05.2022;

Dato atto, inoltre, che, ai sensi della L. 241/90, viene indicato quale responsabile del presente procedimento l'Ing. Romio Pasquale G. F., competente ad adottare il presente provvedimento;

DECIDE

per i motivi in premessa esposti e qui richiamati:

- a) di affidare l'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, dei seguenti interventi:
- Casa della Comunità di Concordia sulla Secchia – Manutenzione straordinaria – importo € 70.040,00 - esclusi oneri ed IVA – CUP J57H21008350006;
 - Casa della Comunità di Guiglia – Manutenzione straordinaria – importo € 32.822,00 - esclusi oneri ed IVA – CUP J37H210085000006;

- o Casa della Comunità di Formigine – Manutenzione straordinaria – importo € 109.426,00 - esclusi oneri ed IVA – CUP J17H21007310006;
 - o Casa della Comunità di Montefiorino – Ristrutturazione – importo € 32.757,00 - esclusi oneri ed IVA – CUP J24E21003250006;
al Geom. Mario Donati - Via D. Dallai, 28 – Carpi (MO) - iscritto al Collegio dei Geometri di Modena al n. 1927, che ha proposto il 7% di sconto sull'importo di € 4.762,37 (oneri ed IVA esclusi per un importo di € 4.429,00 – oneri ed IVA esclusi (€ 5.673,55 - oneri IVA inclusi), come sopra esposto;
- b) di dare atto che l'importo totale di € 5.673,55 (IVA e oneri inclusi) è finanziato nell'ambito dei fondi del PNRR come da citata delibera di Giunta Regionale n. 683 del 04.05.2022 e gli importi riferiti ai singoli immobili verranno conto di stato patrimoniale Cat. Al 06 conto 100500 "Immobilizzazioni Fabbricati strumentali";
- c) di inviare il presente atto al Collegio Sindacale e al Servizio Bilancio (m.raimondi@ausl.mo.it).

Il Direttore del Servizio Unico Attività Tecniche
(Ing. Romio Pasquale G. F.)

PTR/UG AZ
Attività R/43/21

Autore gugi
N.° ST Infosat 149/22

Gara
ip22\pnrr csp\ips54_22_csp cdc