



Servizio Unico Attività Tecniche
Il Direttore

Modena

Prot. AUSL n.

Attività D/04/21

Riferimento

Classificazione H.04.03

Filecode ms\g:\w6doc\2_gare\ip\29_ip23\ip52_23_hc ps collaudo\esito\ip52_23_hc ps collaud. esito_let.doc

Autore mesi

PTR/UG 25

Gara IP/52/23

Esecuzione

OGGETTO: D/04/21 – Area Operativa Nord – Ospedale di Carpi – Riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 D.L. 34/20 – Tab.3 DGR 869/2020. FASE 3 - Realizzazione dell'ampliamento del Pronto Soccorso - CUP J99J20000390003.

IP/52/23 – Procedura per affidamento di incarico professionale di Collaudatore Tecnico-Amministrativo in corso d'opera, Collaudatore Strutturale in corso d'opera e Collaudo funzionale degli impianti – Esito.

Con decisione n. 1334 del 08/06/2023 è stato disposto affidare l'incarico professionale di:

- Collaudatore Tecnico-Amministrativo in corso d'opera,
- Collaudatore Strutturale in corso d'opera,
- Collaudatore funzionale degli impianti,

per i lavori di cui al Progetto Esecutivo: "D/04/21 - Riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 D.L. 34/20 Tab.3 DGR 869/2020, FASE 3 - Realizzazione dell'ampliamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Carpi FASE 3", all'Ing. Vincenzo Scida - Via Bentivoglio, 143 – Ferrara P. IVA 01388950386 - iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Ferrara al n. 1141, che ha presentato uno sconto del 36,00% sull'importo a base di gara di € 69.108,14 - corrispondente ad un importo di € 44.229,21, oltre oneri ed IVA ed un importo complessivo di € 56.139,02 (IVA ed oneri compresi).

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come modificato dal DL/76/2020 e dal DL/77/2021 convertito con legge 108/2021, sulla piattaforma regionale SATER sono stati invitati in data 22.05.2023:

- o lo Studio Enarco S.r.l. di Bologna;
- o l'Ing. Vincenzo Scida di Ferrara;
- o Ing. Enrico Montevicchi di Monzuno (BO)

ed hanno presentato offerta i seguenti Professionisti:

- o lo Studio Enarco S.r.l. - sconto del 12,50% sull'importo a base di gara di € 69.108,14 - corrispondente ad un importo di € 60.469,62, oltre oneri ed IVA;
- o l'Ing. Vincenzo Scida - sconto del 36,00% sull'importo a base di gara di € 69.108,14 - corrispondente ad un importo di € 44.229,21, oltre oneri ed IVA.

La durata dei lavori è prevista in n. 458 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il Direttore del SUAT
Ing. Pasquale G.F. Romio