



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

**Servizio Unico Attività Tecniche**  
Il Direttore

Modena

Prot. AUSL n.

Attività D/04/21

Riferimento

Classificazione **H.04.03**

Filecode ms\g:\w6doc\2\_gare\ip\29\_ip23\ips41\_23\_hc ps ampliamento\esito\ips41\_23\_hc\_carpi\_cse\_esito.doc

Autore mesi

PTR/UG 25

Gara **IPS/41/23**

Esecuzione

**OGGETTO: D/04/21 – Area Operativa Nord – Ospedale di Carpi – Riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 D.L. 34/20 – Tab.3 DGR 869/2020. FASE 3 - Realizzazione dell'ampliamento del Pronto Soccorso - CUP J99J20000390003.**

**IPS/41/23 – Procedura per affidamento di incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione – Esito.**

Con decisione n. 1112 dell'11/05/2023 è stato disposto affidare l'incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di cui al Progetto Esecutivo: "D/04/21 - Riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 D.L. 34/20 Tab.3 DGR 869/2020, FASE 3 - Realizzazione dell'ampliamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Carpi FASE 3" all'Ing. Jessica Facchini, con studio in Via S. Cannizzaro n. 162 – 41126 Modena - Partita Iva: 03608800367 – Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena al n. 3292, sez. A - per un importo netto pari ad € € 36.369,20, (IVA ed oneri esclusi) ed un importo complessivo di € 46.145,24 (IVA ed oneri inclusi).

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come modificato dal DL/76/2020 e dal DL/77/2021 convertito con legge 108/2021, sulla piattaforma regionale SATER sono stati invitati in data 27/04/2023 ed hanno presentato offerta i seguenti Professionisti:

- Ing. Jessica Facchini di Modena: sconto del 38,500% sull'importo a base di gara di € 59.136,91 corrispondente ad un importo di € 36.369,20, oltre oneri ed IVA;
- Geom. Andrea Gatti di Bologna: sconto del 17% sull'importo a base di gara di € 59.136,91 corrispondente ad un importo di € 49.083,64, oltre oneri ed IVA;
- Ing. Luca Lenzi di Anzola Emilia (BO): sconto del 26,31000% sull'importo a base di gara di € 59.136,91 corrispondente ad un importo di € 43.577,99, oltre oneri ed IVA.

La durata dei lavori è prevista in n. 500 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il Direttore del SUAT  
Ing. Pasquale G.F. Romio