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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Scavi, reinterri, trasporti a discarica  (SbCat 2)

1 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e
A01.03.004.a compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose,

compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo
l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per
profondità fino a 2 m
Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza,
con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a
bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal
bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m
Scavo a sezione obbligata a mano
Esterno
Scavo per massetto per pompa di calore h=30 cm 2,00 1,000 0,300 0,60
Interno
Scavo per ancoraggio portale-cerchiatura locale 13 2,81 0,600 0,300 0,51
Scavo per ancoraggio portale-cerchiatura locale 21 1,42 0,600 0,300 0,26

SOMMANO m³ 1,37 78,08 106,97

Demolizioni, tagli, trasporti a discarica  (SbCat 1)

2 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
B01.06.030 sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di

malta o colla
Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di
malta o colla
Interno
Demolizione pavimento per ancoraggio portale-cerchiatura locale 13-
H=15 cm 2,81 0,600 1,69
Demolizione pavimento portale-cerchiatura locale 21- H=15 cm 1,42 0,600 0,85

SOMMANO m² 2,54 9,37 23,80

Scavi, reinterri, trasporti a discarica  (SbCat 2)

3 Compenso allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose
A01.03.005 Compenso allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose

scavo, compenso per terre argillose
Vedi voce n° 1 [m³ 1.37] 1,37
Vedi voce n° 2 [m² 2.54] 0,120 0,30

SOMMANO m³ 1,67 18,74 31,30

4 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.04.009.a proveniente da lavori di movimento terra effettuata con

autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m³
di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza
tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

trasporto a rifiuto
Vedi voce n° 3 [m³ 1.67] 10,000 16,70

SOMMANO m³/km 16,70 0,72 12,02

COMMITTENTE: AUSL Modena

A   R I P O R T A R E 174,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 174,09

5 Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata
2.05.04 di materiale proveniente da demolizione. Da corrispondersi
PROVV.OO. esclusivamente previo rilascio alla Direzione Lavori dell ... a
PP. discarica si assume convenzionalmente l'equivalenza: un metro

cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate).
Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di
materiale proveniente da demolizione. Da corrispondersi
esclusivamente previo rilascio alla Direzione Lavori della
documentazione comprovante l'effettivo conferimento del predetto
materiale secondo la normativa vigente. (Al fine di acquisire le
ricevute della discarica si assume convenzionalmente l'equivalenza:
un metro cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate).
Oneri di discarica
Vedi voce n° 3 [m³ 1.67] 1,67

SOMMANO mc 1,67 3,75 6,26

Demolizioni, tagli, trasporti a discarica  (SbCat 1)

6 Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore
B01.03.014.a ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli

tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in
mattoni
Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad
una testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti,
apertura di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in mattoni
Taglio a forza di muratura per apertura di vani
Piano terra
Locale 13- apertura di vano-portale dimesioni nette (2,50x2,10)m-
muro sp. 1 testa *(par.ug.=1*1,5)*(lung.=2,50+0,15+0,15)*(H/
peso=2,10+0,15+0,15) 1,50 2,80 0,150 2,400 1,51
Locale 21- apertura di vano-porta dimesioni nette (0,96x2,10)m-
muro sp. 2 teste *(par.ug.=1,00*1,5)*(lung.=0,96+0,165+0,16)*(H/
peso=2,10+0,16+0,16) 1,50 1,29 0,340 2,420 1,59
Locale 23- apertura di vano-finestra dimesioni nette (1,00x1,10)m-
muro sp. 3 teste- prospetto est *(par.ug.=1,00*1,5)*(lung.=1+0,16+
0,16)*(H/peso=1,10+0,16+0,16) 1,50 1,32 0,500 1,420 1,41
Locale 23- apertura di vano-impianti dimesioni nette (1,00x0,50 )m-
muro sp. 3 teste- prospetto est *(par.ug.=1,00*1,5)*(H/peso=0,500+
0,1) 1,50 1,00 0,500 0,600 0,45
Locale 05- apertura di vano-impianti dimesioni nette (1,00x0,50 )m-
muro sp. 3 teste- prospetto ovest *(par.ug.=1,00*1,5)*(H/peso=0,5+
0,1) 1,50 1,00 0,500 0,600 0,45

Parziale m³ 5,41

Trasformazione di finestra in porta-finestra
Trasformazione da finestra a portafinestra prospetto sud principale *
(par.ug.=2,00*1,5)*(H/peso=2,5-1,60) 3,00 1,00 0,500 0,900 1,35
Trasformazione da finestra a portafinestra prospetto sud principale-
sguinci *(par.ug.=4,00*1,5)*(lung.=0,25/2)*(H/peso=2,5-1,60) 6,00 0,13 0,250 0,900 0,18

Parziale m³ 1,53

Riapertura di porta preesistente
Locale 02-11-Riapertura di porta tamponata già dotata di architrave-
muartura sp. 1 testa 1,09 0,150 2,100 0,34

Parziale m³ 0,34

Taglio a forza di muratura - passaggi impianti- pareti interne
Fori per canali, tubi impianti meccanici
Locale 8- foro diam. 300 mm- muro sp. 3 teste- sopra porta *
(par.ug.=1,00*1,5) 1,50 0,30 0,450 0,300 0,06
Locale 7- foro diam. 300 mm- muro sp. 3 teste- sopra porta *
(par.ug.=2,00*1,5) 3,00 0,30 0,450 0,300 0,12
Locali 7- 10 - foro diam. 300 mm- muro sp. 2 teste   *(par.ug.=1,00*
1,5) 1,50 0,30 0,300 0,300 0,04
Locali 13- 24 - foro diam. 200 mm- muro sp. 2 teste   *

COMMITTENTE: AUSL Modena

A   R I P O R T A R E 7,50 180,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,50 180,35

(par.ug.=1,00*1,5) 1,50 0,20 0,350 0,200 0,02
Locale 24 - foro diam. 400 mm- muro sp. 2 teste - sopra porta *
(par.ug.=1,00*1,5) 1,50 0,40 0,340 0,400 0,08
Locale 24 - foro diam. 300 mm- muro sp. 2 teste - sopra porta *
(par.ug.=1,00*1,5) 1,50 0,30 0,340 0,300 0,05
Locali 21-24 - foro diam. 400 mm- muro sp. 2 teste - sopra porta *
(par.ug.=2,00*1,5) 3,00 0,40 0,340 0,400 0,16
Locale 22 - foro diam. 300 mm- muro sp. 2 teste - sopra porta *
(par.ug.=1,00*1,5) 1,50 0,30 0,340 0,300 0,05
Locali 14-18 - foro diam. 300 mm- muro sp. 3 teste *(par.ug.=1,00*
1,5) 1,50 0,30 0,500 0,300 0,07
Locali 16-18 - foro diam. 150 mm- muro sp. 3 teste *(par.ug.=1,00*
1,5) 1,50 0,15 0,500 0,150 0,02

Parziale m³ 0,67

SOMMANO m³ 7,95 263,37 2´093,79

7 Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura
B01.04.019.b delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di

deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per
tracce in muratura di mattoni pieni: della sezione 101 ÷ 225 cm²
Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle
tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura
di mattoni pieni: della sezione 101 ÷ 225 cm²
Fori per canali, tubi impianti elettrici- fori (20x10)=200 cmq
Locale 5-7- dim. (200x100)mm- muro sp. 3 teste- sopra porta *
(par.ug.=1,00*1,5) 1,50 0,450 0,68
Locale 7-10- dim. (200x100)mm- muro sp. 2 teste *(par.ug.=1,00*
1,5) 1,50 0,300 0,45
Locale 10-02- dim. (200x100)mm- muro sp. 1 testa *(par.ug.=1,00*
1,5) 1,50 0,150 0,23
Locale 13-24- dim. (200x100)mm- muro sp. 2 teste *(par.ug.=1,00*
1,5) 1,50 0,350 0,53
Locali 21-24- dim. (200x100)mm- muro sp. 2 teste-sopra porta *
(par.ug.=1,00*1,5) 1,50 0,340 0,51
Locale 22- dim. (200x100)mm- muro sp. 2 teste-sopra porta *
(par.ug.=1,00*1,5) 1,50 0,340 0,51

SOMMANO m 2,91 27,00 78,57

8 Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di
B01.02.007 qualsiasi genere forma e materiale, anche cemento armato, posti

a qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio, eseguiti a mano
o con impiego di mezzi meccanici, per un'altezza massima
dell'elemento pari a 30 cm
Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi
genere forma e materiale, anche cemento armato, posti a qualsiasi
altezza dal piano stradale o calpestio, eseguiti a mano o con impiego
di mezzi meccanici, per un'altezza massima dell'elemento pari a 30
cm

Demolizione di davanzale per trasformazione di finestra in 
porta-finestra
demolizione di davanzale per Trasformazione da finestra a
portafinestra prospetto sud principale *(lung.=1,10*1,5) 2,00 1,65 3,30

SOMMANO m 3,30 6,58 21,71

9 Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13
B01.21.132 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da

demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai  ... i uguali
caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e
scarico con esclusione degli oneri di discarica
Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13
gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da
demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 27

COMMITTENTE: AUSL Modena

A   R I P O R T A R E 2´374,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´374,42

settembre 2010, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di
uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e
scarico con esclusione degli oneri di discarica
Trasporti a discarica
Taglio a forza di muratura per apertura di vani
Trasformazione di finestra in porta-finestra
Taglio a forza di muratura - passaggi impianti- pareti interne
Fori per canali, tubi impianti meccanici
Vedi voce n° 6 [m³ 7.95] 7,95
Fori per canali, tubi impianti elettrici- fori (20x10)=200 cmq
Locale 5-7- dim. (200x100)mm- muro sp. 3 teste- sopra porta *
(par.ug.=1,00*1,5) 1,50 0,20 0,450 0,100 0,01
Locale 7-10- dim. (200x100)mm- muro sp. 2 teste *(par.ug.=1,00*
1,5) 1,50 0,20 0,300 0,100 0,01
Locale 10-02- dim. (200x100)mm- muro sp. 1 testa *(par.ug.=1,00*
1,5) 1,50 0,20 0,150 0,100
Locale 13-24- dim. (200x100)mm- muro sp. 2 teste *(par.ug.=1,00*
1,5) 1,50 0,20 0,350 0,100 0,01
Locali 21-24- dim. (200x100)mm- muro sp. 2 teste-sopra porta *
(par.ug.=1,00*1,5) 1,50 0,20 0,340 0,100 0,01
Locale 22- dim. (200x100)mm- muro sp. 2 teste-sopra porta *
(par.ug.=1,00*1,5) 1,50 0,20 0,340 0,100 0,01
demolizione di davanzale per Trasformazione da finestra a
portafinestra prospetto sud principale *(par.ug.=2,00*1,5) 3,00 1,10 0,500 0,100 0,17

SOMMANO m³ 8,17 70,28 574,19

10 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
B01.21.133 provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi

meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici
di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio,
in attesa del trasporto allo scarico
Materale proveniente da demolizioni, tagli
Vedi voce n° 9 [m³ 8.17] 8,17

SOMMANO m³ 8,17 23,33 190,61

Cerchiature, opere metalliche di rinforzo  (SbCat 3)

11 Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata
2.05.04 di materiale proveniente da demolizione. Da corrispondersi
PROVV.OO. esclusivamente previo rilascio alla Direzione Lavori dell ... a
PP. discarica si assume convenzionalmente l'equivalenza: un metro

cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate).
Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di
materiale proveniente da demolizione. Da corrispondersi
esclusivamente previo rilascio alla Direzione Lavori della
documentazione comprovante l'effettivo conferimento del predetto
materiale secondo la normativa vigente. (Al fine di acquisire le
ricevute della discarica si assume convenzionalmente l'equivalenza:
un metro cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate).

Oneri di discarica
Vedi voce n° 9 [m³ 8.17] 8,17

SOMMANO mc 8,17 3,75 30,64

Interventi su strutture in muratura  (SbCat 4)

12 Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero già
B02.01.003.a pronti per l'uso, per riprese murarie, aumento dello spessore o

per la chiusura in breccia di finestre, porte, canne fum ... itravi,
lesene, ghiere di archi, volte ecc.: muratura in laterizio a una

COMMITTENTE: AUSL Modena

A   R I P O R T A R E 3´169,86
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´169,86

testa: con mattoni pieni o semipieni a macchina
Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero già pronti
per l'uso, per riprese murarie, aumento dello spessore o per la
chiusura in breccia di finestre, porte, canne fumarie e fori vari,
compresi gli oneri per la formazione di spallette e sguinci, nel caso di
riduzioni dimensionali e/o modifiche delle aperture esistenti;
comprese le forniture ed i magisteri per la formazione delle
ammorsature laterali e trasversali, almeno ogni 60 cm in altezza per
due corsi di mattoni, la chiusura a forza con malta antiritiro contro la
superficie superiore del contorno, il tutto eseguito a regola d'arte per
dare le superfici esterne pulite ben rifinite e piane ed atte a ricevere
l'intonaco o la successiva rabboccatura e stuccatura e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso il
maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte
ecc.: muratura in laterizio a una testa: con mattoni pieni o semipieni a
macchina
Chiusura di canna fumaria (camino) con scuci-cuci, 
ammorsatura
Locale 06- Chiusura di canna fumaria (camino) con scuci-cuci,
ammorsatura 1,55 3,090 4,79

SOMMANO m² 4,79 58,87 281,99

13 Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente
B02.01.006.b lesionati, mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei

lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle par ... te: con
mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero per
completamento murature in mattoni faccia a vista
Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente
lesionati, mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi
di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la
ricostituzione della continuità muraria previa la formazione dei
necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al
preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla
superficie superiore di contatto e legato con malta idonea e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compresi
la fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere per
riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., la stuccatura e
la pulitura delle connessure: muratura in laterizio a più teste: con
mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero per
completamento murature in mattoni faccia a vista
Scuci-scuci per riparazione murature lesionate interne ed 
esterne
Parete tra locali 24 e 13- sp. 2 teste 1,00 0,360 3,150 1,13
Parete locale 08- sopra finestra- sp. 3 teste 1,00 0,500 1,500 0,75

SOMMANO m³ 1,88 747,41 1´405,13

Cerchiature, opere metalliche di rinforzo  (SbCat 3)

14 Carpenterie in acciaio in profilati laminati a caldo della serie
A23.01.001.d IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi:

eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, ta ...
eventuali trattamenti protettivi e verniciature: per strutture
semplici: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3
Carpenterie in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE,
HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi: eventuali
connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura,
forature, flange, bullonatura o saldatura. E' inoltre compreso l'onere
dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Esclusi eventuali trattamenti protettivi e
verniciature: per strutture semplici: in acciaio S275 JR - classe di
esecuzione EXC3

Nella presente voce si intendono compresi e compensati tutti  gli 
ancoraggi, piastre, bullonature, saldature necessarie al fine di 
dare l'opera finita a regola d'arte.

COMMITTENTE: AUSL Modena

A   R I P O R T A R E 4´856,98
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R I P O R T O 4´856,98

cerchiature metalliche in acciaio S275 saldati per apertura vani 
in pareti portanti
Locale 13 - portale dim. nette (250x210) cm
Locale 13- portale- n. 2 montanti profilato HEB140- peso 22,7 kg/m
Locale 13- portale- n. 2 montanti profilato HEB140- peso 22,7 kg/m
 *(lung.=2,24*1,1) 2,00 2,46 22,700 111,68
Locale 13- portale- n. 1 architrave superiore profilato HEB140- peso 
22,7 kg/m
 *(lung.=2,81*1,1) 1,00 3,09 22,700 70,14
Locale 13- portale- n. 1 profilo inferiore profilato UPN140- peso 16 
kg/m
 *(lung.=2,81*1,1) 1,00 3,09 16,000 49,44
Locale 13- portale- n. 2 piastre di attacco alla fondazione per 
montanti- sp.20 mm
 *(lung.=0,30*1,1)*(H/peso=7860*0,02) 2,00 0,33 0,300 157,200 31,13
Locale 13- portale- irrigidimenti con piatti sp. 10 mm
 *(lung.=0,14*1,1)*(H/peso=7860*0,01) 4,00 0,15 0,140 78,600 6,60

Parziale kg 268,99

Locale 21- cerchiatura per nuova porta  dim. nette (96x210) cm
Locale 21 portale- n. 2+2 accoppiati montanti profilato HEB160-
peso 42,6  kg/m
 *(lung.=2,24*1,1) 4,00 2,46 42,600 419,18
Locale 21- portale- n. 2 accoppiati  architravi superiori profilato 
HEB160- peso 42,6 kg/m
 *(lung.=1,28*1,1) 2,00 1,41 42,600 120,13
Locale 21- portale- n. 2 profili inferiori accoppiati profilato 
UPN160- peso 18,9 kg/m
 *(lung.=1,28*1,1) 2,00 1,41 18,900 53,30
Locale 21- portale- n. 4 piastre di attacco alla fondazione per 
montanti- sp.20 mm
 *(lung.=0,32*1,1)*(H/peso=7860*0,02) 4,00 0,35 0,300 157,200 66,02
Locale 21- portale- n. 1 piastra superiore- sp.16  mm *(lung.=1,28*
1,1)*(H/peso=7860*0,016) 1,00 1,41 0,340 125,760 60,29
Locale 21- portale- irrigidimenti con piatti sp. 10 mm
 *(par.ug.=4,00*2)*(lung.=0,14*1,1)*(H/peso=7860*0,010) 8,00 0,15 0,140 78,600 13,20

Parziale kg 732,12
Locale 23- cerchiatura per nuova finestra dim. nette (100x110)
cm
Locale 23- n. 2+2 accoppiati montanti profilato HEA180- peso 35,5  
kg/m
 *(lung.=1,24*1,1) 4,00 1,36 35,500 193,12
Locale 23- n. 2 accoppiati architravi superiore profilato HEA180-
peso 35,5 kg/m
 *(lung.=1,42*1,1) 2,00 1,56 35,500 110,76
Locale 23- n. 2 profili inferiori accoppiati profilato UPN180- peso 
22 kg/m
 *(lung.=1,42*1,1) 2,00 1,56 22,000 68,64
Locale 23- n. 4 piastre di base- sp.20 mm
 *(lung.=0,16*1,1)*(H/peso=7860*0,02) 4,00 0,18 0,160 157,200 18,11
Locale 23- n. piastra superiore- sp.10 mm
 *(lung.=1,42*1,1)*(H/peso=7860*0,01) 1,00 1,56 0,500 78,600 61,31
Locale 23- irrigidimenti con piatti sp. 10 mm
 *(par.ug.=4,00*2)*(lung.=0,16*1,1)*(H/peso=7860*0,01) 8,00 0,18 0,160 78,600 18,11

Parziale kg 470,05

Putrelle in ferro per n. 2 macchine impiantistiche UR- n. 2
Putrelle in ferro per sostegno macchine impiantistiche UR- n. 2
HEA100 peso=16,70 kg/m- L=1,3 m (locale 22) *(lung.=1,30*1,1) 2,00 1,43 16,700 47,76
Putrelle in ferro per sostegno macchine impiantistiche UR- n. 2
HEA100 peso=16,70 kg/m- L=1,5 m (locale 05) *(lung.=1,50*1,1) 2,00 1,65 16,700 55,11
Putrelle in ferro per sostegno macchine impiantistiche UR- n. 2 UPN
80 peso=8,65 kg/m *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=1,60*1,1) 4,00 1,76 8,650 60,90
Putrelle in ferro per sostegno macchine impiantistiche UR- n. 1
IPE80 peso=6 kg/m *(lung.=1,60*1,1) 2,00 1,76 6,000 21,12
piastre di attacco al muro per ogni putrella (da disporre su entrambi i
lati del muro con barre passanti) sp. 16 mm *(par.ug.=2,00*4)*

COMMITTENTE: AUSL Modena

A   R I P O R T A R E 1´656,05 4´856,98
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´656,05 4´856,98

(lung.=0,30*1,1)*(H/peso=7860*0,016) 8,00 0,33 0,300 125,760 99,60
irrigidimenti con piatti sp. 10 mm
 *(par.ug.=4,00*2)*(lung.=0,10*1,1)*(H/peso=7860*0,01) 8,00 0,11 0,100 78,600 6,92

Parziale kg 291,41

Architravi
piastre superiori per architravi- aperture su pareti esterne per uscita
canali *(H/peso=7860*0,016) 2,00 1,50 0,500 125,760 188,64
Locale 23- apertura di vano-impianti dimensioni nette (1,00x0,50 )
m- muro sp. 3 teste- prospetto est- architrave costituito da 3 profili 
HEA100
 *(lung.=(1+0,25+0,25)) 3,00 1,50 16,700 75,15
Locale 05- apertura di vano-impianti dimesioni nette (1,00x0,50 )m-
muro sp. 3 teste- prospetto ovest
 *(lung.=(1,00+0,25+0,25)) 3,00 1,50 16,700 75,15

Parziale kg 338,94

SOMMANO kg 2´101,51 3,09 6´493,67

15 Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di
A23.02.015 fosfato di zinco in veicolo oleofenolico

Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di
fosfato di zinco in veicolo oleofenolico
cuffie metalliche e piastre metalliche per  collegamento capriate 
al cordolo/muratura- trattamento antiruggine
Vedi voce n° 14 [kg 2 101.51] 2´101,51

SOMMANO kg 2´101,51 0,15 315,23

16 Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con
A23.02.016.b smalto epossivinilico o poliuretanico

Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto
epossivinilico o poliuretanico
cuffie metalliche e piastre metalliche per  collegamento capriate 
al cordolo/muratura- verniciatura
Vedi voce n° 14 [kg 2 101.51] 2´101,51

SOMMANO kg 2´101,51 0,22 462,33

17 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con
B02.02.027.a ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o

simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro
e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm
Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio
chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro
minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di
lunghezza fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm
Barre di ancoraggio per cerchiature metalliche alle murature 
perimetrali portanti
barre diam. 12 lunghezza 60 cm fissate con resine epossidiche
Locale 13 - portale dim. nette (250x210) cm 10,00
Locale 21- cerchiatura per nuova porta  dim. nette (96x210) cm *
(par.ug.=10+10) 20,00 20,00
Locale 23- cerchiatura per nuova finestra dim. nette (100x110)cm *
(par.ug.=10+10) 20,00 20,00

Parziale cad 50,00

Tasselli o barre passanti nella muratura portante per fissaggio 
piastre di attacco sostegno macchine impiantistiche UR
barre passanti- n.4 per ogni putrella- locale 05- sp. muro 47 cm 8,00
barre passanti- n.4 per ogni putrella- locale 22- sp. muro 34 cm 8,00

Parziale cad 16,00

SOMMANO cad 66,00 22,77 1´502,82

COMMITTENTE: AUSL Modena

A   R I P O R T A R E 13´631,03
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´631,03

Interventi su strutture in muratura  (SbCat 4)

18 Sostituzione di architravi di porte e finestre con profilati
B02.03.033.c metallici, mediante puntellamento, rimozione dell'eventuale

esistente architrave, lo scasso e la demolizione, eseguita  ... sa tra
il 20-25% della lunghezza della luce dell'apertura con un minimo
di 25 cm: per muri di spessore superiore a 30 cm
Sostituzione di architravi di porte e finestre con profilati metallici,
mediante puntellamento, rimozione dell'eventuale esistente architrave,
lo scasso e la demolizione, eseguita a mano o con mezzo meccanico,
della muratura per la formazione delle sedi di ancoraggio e
l'inserimento dei profilati provvisti di zanche; la fornitura e posa in
opera dei profilati in acciaio secondo le specifiche di progetto,
adeguatamente protetti nei confronti delle azioni corrosive, collegati
(se gemellati) attraverso almeno 3 tiranti bullonati posti in
corrispondenza delle anime; il riempimento delle cavità fra le due
putrelle con calcestruzzo magro; la fornitura e posa in opera di rete
fermo intonaco e tutti gli oneri, forniture e modalità esecutive per
dare il lavoro finito a regola d'arte; gli appoggi laterali devono avere
profondità compresa tra il 20-25% della lunghezza della luce
dell'apertura con un minimo di 25 cm: per muri di spessore superiore
a 30 cm
Realizzazione di architravi in ferro per nuove aperture
Inserimento di architravi in ferro per apertura vani (100x50)cm 
per passaggio impianti su pareti portanti esterne sp. 50 cm-
architrave L=140 cm (con appoggi laterali)- profilati in acciaio 
accoppiati tipo HEA100 con piastra superiore
Locale 23- apertura di vano-impianti dimesioni nette (1,00x0,50 )m-
muro sp. 3 teste- prospetto est *(lung.=1+0,2+0,2) 2,00 1,40 2,80
Locale 05- apertura di vano-impianti dimesioni nette (1,00x0,50 )m-
muro sp. 3 teste- prospetto ovest *(lung.=1,00+0,2+0,2) 2,00 1,40 2,80

SOMMANO m 5,60 267,27 1´496,71

19 Rinforzo di murature eseguito con rete e betoncino, su muratura
B02.01.010 di qualsiasi genere e materiale, da applicare su entrambe le facce,

secondo il procedimento di seguito specificato,  ... ri a 1,00 m², nel
qual caso vengono conteggiati i risvolti sulle spallette e
sull'architrave, se effettivamente eseguiti
Rinforzo di murature eseguito con rete e betoncino, su muratura di
qualsiasi genere e materiale, da applicare su entrambe le facce,
secondo il procedimento di seguito specificato, compreso ogni onere,
fornitura e modalità esecutiva per dare il lavoro finito a regola d'arte
ed esclusa solo la realizzazione dell'intonaco: - demolizione
dell'intonaco o del rivestimento con rimozione dello stesso dalle
connessioni, mettendo a vivo la muratura; - allargamento delle
fessurazioni maggiori, anche asportando le parti già smosse; - pulizia
accurata con getto d'acqua delle fessurazioni e delle pareti messe a
nudo; - stuccatura delle fessurazioni con malta cementizia previo posa
in opera dei tondi di acciaio attraversanti la muratura entro perfori di
piccolo diametro o attraverso le stesse lesioni, bloccati con pasta
cementizia; - applicazione su entrambe le facce della muratura di una
rete elettrosaldata di diametro minimo 4 mm e maglia 10x10 cm,
risvoltandola per almeno 50 cm in corrispondenza degli spigoli
verticali interni ed esterni; le reti vanno fissate e collegate fra loro con
tondini di acciaio diametro 6-8 mm, in ragione di 6 collegamenti per
m²; - applicazione a spruzzo o a pressione su entrambe le facce,
previo bagnatura delle superfici, del rinzaffo e di uno strato di
betoncino dello spessore minimo di 3 cm dal vivo del muro, trattato a
frattazzo per ottenere una superficie regolare piana atta a ricevere lo
strato a finire dell'intonaco od il rivestimento, da compensare a parte;
la superficie trattata viene misurata considerando solo una faccia con
deduzione delle aperture pari o superiori a 1,00 m², nel qual caso
vengono conteggiati i risvolti sulle spallette e sull'architrave, se
effettivamente eseguiti

Rinforzo parete in muratura con rete e betoncino
Piano terra- locale13 - pareti in muratura di mattoni pieni, adiacenti il

COMMITTENTE: AUSL Modena

A   R I P O R T A R E 15´127,74
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´127,74

portale in ferro, p. 1 testa 5,94 3,240 19,25
detrazione apertura portale 2,50 2,100 -5,25
risvolti laterali 4,00 0,60 3,240 7,78

Sommano positivi m² 27,03
Sommano negativi m² -5,25

SOMMANO m² 21,78 115,22 2´509,49

20 Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni di pura
A08.04.008 calce idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1

ed inerti, ad alta traspirabilità ed igroscopicità, reazione al fuoco
classe A1 applicato a mano su supporto in laterizio, in spessore
di 2 cm, livellato e frattazzato
Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni di pura calce
idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1 ed inerti,
ad alta traspirabilità ed igroscopicità, reazione al fuoco classe A1
applicato a mano su supporto in laterizio, in spessore di 2 cm,
livellato e frattazzato
Rinforzo parete in muratura con rete e betoncino-intonaco di 
finitura
Piano terra- locale13 - pareti in muratura di mattoni pieni, adiacenti il
portale in ferro, p. 1 testa- su entrambe le facce 2,00 5,94 3,240 38,49
detrazione apertura portale 2,00 2,50 2,100 -10,50

Sommano positivi m² 38,49
Sommano negativi m² -10,50

SOMMANO m² 27,99 23,04 644,89

21 Scarnitura delle connessure dei paramenti in muratura di
B02.01.014 mattoni o pietra, compreso il trasporto a rifiuto del materiale

asportato e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola
d'arte
Scarnitura delle connessure dei paramenti in muratura di mattoni o
pietra, compreso il trasporto a rifiuto del materiale asportato e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte
Scarnitura dei giunti di malta per il consolidamento
Miglioramento caratteristiche muratura- malta buona
Locali 5-6- Miglioramento malta maschi murari parete esterna lato
interno (prospetto ovest) *(lung.=2,08+2,72+1,02) 5,82 1,600 9,31

SOMMANO m² 9,31 15,37 143,09

22 Stuccatura dei giunti di muratura di mattoni o pietra con malta
B02.01.015.b compatibile previa pulizia delle connessure, inclusi il lavaggio, la

spazzolatura e la pulitura e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d'arte: in mattoni, compreso la stilatura
Stuccatura dei giunti di muratura di mattoni o pietra con malta
compatibile previa pulizia delle connessure, inclusi il lavaggio, la
spazzolatura e la pulitura e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a regola d'arte: in mattoni, compreso la stilatura

Stuccatura e ristilatura dei giunti di malta a seguito del 
consolidamento
Miglioramento caratteristiche muratura- malta buona
Vedi voce n° 21 [m² 9.31] 9,31

SOMMANO m² 9,31 26,65 248,11

Scavi, reinterri, trasporti a discarica  (SbCat 2)

23 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e
A01.03.004.a compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose,

compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo
l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per

COMMITTENTE: AUSL Modena
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R I P O R T O 18´673,32

profondità fino a 2 m
Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza,
con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a
bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal
bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m
Scavo per basamento per unità esterna pompa di calore-
impianti meccanici (180x80x145) cm
Scavo h=30 cm 2,00 1,000 0,300 0,60

SOMMANO m³ 0,60 78,08 46,85

24 Compenso allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose
A01.03.005 Compenso allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose

Vedi voce n° 23 [m³ 0.60] 0,60

SOMMANO m³ 0,60 18,74 11,24

Opere in c.a. per impianti  (SbCat 5)

25 Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
A03.03.019.a preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima

degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem
... e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:
classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mm²)
Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5
mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida),
gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa
la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e
quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:
classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mm²)
Basamento per unità esterna pompa di calore- impianti 
meccanici (180x80x145) cm
Massetto armato in c.a. h=20 cm- (2,00x1,00) m 2,00 1,000 0,200 0,40

Parziale m³ 0,40

Ancoraggio portali alle fondazioni esistenti 2,00 0,50 0,350 0,300 0,11
Ancoraggio portali alle fondazioni esistenti 4,00 0,50 0,350 0,300 0,21

Parziale m³ 0,32

SOMMANO m³ 0,72 139,57 100,49

26 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
A03.05.058.e prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché ...
asciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:
diametro 14 ÷ 30 mm
Ferro per ancoraggio portali 200,00 0,320 64,00

SOMMANO kg 64,00 1,37 87,68

COMMITTENTE: AUSL Modena

A   R I P O R T A R E 18´919,58
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R I P O R T O 18´919,58

27 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C,
A03.05.059.e prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione

rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ...  in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 12 mm
Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C,
prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati
cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 12 mm
Basamento per unità esterna- impianti meccanici (120x120x20) 
cm
Rete elettrosaldata diametro 12/20x20- peso 9,39 kg/mq 2,00 1,000 9,390 18,78

SOMMANO kg 18,78 1,42 26,67

Staffaggi antisismci per impianti  (SbCat 6)

28 Staffaggi delle condotte a sezione circolare realizzati in lamiera
E03.09.055.e zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN

14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: supporto a parete
Staffaggi delle condotte a sezione circolare realizzati in lamiera
zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN
14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: supporto a parete
Sovraprezzo alle voci già considerate nelle Opere 
impiantistiche- per staffaggi antisismici
E' compreso e compensato nella voce il calcolo costruttivo ai 
sensi del DM2018 a firma di tecnico abilitato per tutte le 
tipologie di struttura degli staffaggi antisismici per impianti, 
controsoffitti e pareti in cartongesso. Tale Relazione di calcolo 
deve essere sottoposta ad approvazione del Direttore dei Lavori 
prima della realizzazione delle strutture stesse.

Staffaggi antisismici per impianti meccanici (canali aria, 
tubazione, ecc..) a parete
Staffaggi a mensola a parete L=1,00m, 1 ogni metro *(par.ug.=5,5+
2,2+4,6+4,5+2,8+4,8+0,6-0,38) 24,62 24,62
Staffaggi antisismici per impianti elettrici a parete
Staffaggi a mensola a parete, 1 ogni metro- Si considera il 50% per
tenere conto del tipo di staffaggio più leggero *(par.ug.=16+4) 20,00 0,500 10,00

SOMMANO cad 34,62 144,53 5´003,63

29 Staffaggi delle condotte a sezione circolare realizzati in lamiera
E03.09.055.c zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN

14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: sospensione doppia
a soffitto per diametri oltre 750 mm
Staffaggi delle condotte a sezione circolare realizzati in lamiera
zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN
14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: sospensione doppia a
soffitto per diametri oltre 750 mm

Sovraprezzo alle voci già considerate nelle Opere 
impiantistiche- per staffaggi antisismici
E' compreso e compensato nella voce il calcolo costruttivo ai 
sensi del DM2018 a firma di tecnico abilitato per tutte le 
tipologie di struttura degli staffaggi antisismici per impianti, 
controsoffitti e pareti in cartongesso. Tale Relazione di calcolo 
deve essere sottoposta ad approvazione del Direttore dei Lavori 
prima della realizzazione delle strutture stesse.
Si considera il 50% per tenere conto del tipo di staffaggio più leggero

Staffaggi antisismici per impianti meccanici (singoli canali aria)
a soffitto 
Staffaggi a soffitto, 1 ogni metro *(par.ug.=5*2+4,5*2+2,5+1,5) 23,00 0,500 11,50

COMMITTENTE: AUSL Modena

A   R I P O R T A R E 11,50 23´949,88
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R I P O R T O 11,50 23´949,88

Staffaggi antisismici per impianti elettrici a soffitto
Staffaggi a soffitto, 1 ogni metro 5,00 0,500 2,50

SOMMANO cad 14,00 78,64 1´100,96

Parziale LAVORI A CORPO euro 25´050,84

T O T A L E   euro 25´050,84
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Demolizioni, tagli, trasporti a discarica 2´982,67 11,906
  002 Scavi, reinterri, trasporti a discarica 214,64 0,857
  003 Cerchiature, opere metalliche di rinforzo 8´804,69 35,147
  004 Interventi su strutture in muratura 6´729,41 26,863
  005 Opere in c.a. per impianti 214,84 0,858
  006 Staffaggi antisismci per impianti 6´104,59 24,369

Totale SUB CATEGORIE euro 25´050,84 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 25´050,84 100,000

C:001 Opere strutturali euro 25´050,84 100,000

C:001.001      OG1 euro 25´050,84 100,000

C:001.001.001           Demolizioni, tagli, trasporti a discarica euro 2´982,67 11,906
C:001.001.002           Scavi, reinterri, trasporti a discarica euro 214,64 0,857
C:001.001.003           Cerchiature, opere metalliche di rinforzo euro 8´804,69 35,147
C:001.001.004           Interventi su strutture in muratura euro 6´729,41 26,863
C:001.001.005           Opere in c.a. per impianti euro 214,84 0,858
C:001.001.006           Staffaggi antisismci per impianti euro 6´104,59 24,369

TOTALE  euro 25´050,84 100,000

     Data, 20/02/2019

Il Tecnico
Ing. Francesca Barone, Ing. Marco Fontana
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