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COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: | Area Operativa Sud- Distretto n. 4 Formigine
Realizzazione di un polo infantile - Casa della salute "VILLA BIANCHI".
Progetto Esecutivo - ONERI della SICUREZZA

COMMITTENTE: | AUSL Modena

Data, 20/02/2019

IL TECNICO
Ing. Francesca Barone, Ing. Marco Fontana

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
F01.22.135.a

2
F01.22.135.b

3
F01.16.115.a

4
F01.16.115.b

5
F01.08.023.a

LAVORI A CORPO

Oneri della Sicurezza (SpCat 1)
OdS_Trabattelli (SbCat 3)

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, com ... i: per
altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori: per altezze fino a 3,6 m, per il primo
mese di utilizzo

Trabattelli mobili per lavorazioni interne- Si considera un utilizzo
di 5 mesi consecutivi- Per il primo mese

SOMMANO cad

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, com ... ogni
periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori: per altezze fino a 3,6 m, per ogni
periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo

Trabattelli mobili per lavorazioni interne- Si considera un utilizzo
di 5 mesi consecutivi- Per ulteriori 4 mesi

*(H/peso=3*4)

SOMMANO cad

OdS_Puntellature (SbCat 4)

Puntello metallico regolabile articolato alle estremita, ... etalliche:
costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese

Puntello metallico regolabile articolato alle estremita, con altezza fino
a 3,6 m dal piano di appoggio, ¢ sovrastante prima orditura costituita da
morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o
strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese
Puntelli per solai e volte- per 3 mesi

SOMMANO cad

Puntello metallico regolabile articolato alle estremita, ... alliche:
per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura

Puntello metallico regolabile articolato alle estremita, con altezza fino
a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da
morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o
strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura
Puntelli per solai e volte- per montaggio e smontaggio

SOMMANO cad

OdS_Baraccamenti e servizi igienico-assistenziali (SbCat 5)

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura stru ...
edi): dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto
in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno
strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico
canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale

6,00

30,00

30,00

12,000

3,000

2,000

6,00

6,00

72,00

72,00

90,00

90,00

60,00

60,00

64,75

5,70

388,50

500,40

74,70

342,00

A RIPORTARE

17305,60

COMMITTENTE: AUSL Modena
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'305,60

6
F01.08.025.a

7
F01.08.022

8
F01021.a

magnetotermico  differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi,
guardiole,...con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di
utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni
4500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm

Per tutta la durata del cantiere : 5 mesi

box uffici impresa e DL

box spogliatoi e mensa

SOMMANO cad

Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttu ... rato,
dimensioni 3150 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm
Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich
da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10
con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un
mese: soluzione composta da due vasi alla turca completi di cassetta di
scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas) e un lavabo con
rubinetterie in acciaio per acqua fredda, un finestrino a vasistas e un
portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3150 x 2400 mm con
altezza pari a 2400 mm

Per tutta la durata del cantiere : 5 mesi

prefabbricato per bagni

SOMMANO cad

Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di ag ... i
componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi
Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di aggregazione
verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio
(montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura
rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che
permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con
carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con
due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma
di poliuretano espanso autoestinguente densita 40 kg/m?, pavimenti in
pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di
calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico
rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento
1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente
e interruttore generale magnetotermico differenziale: trasporto in
cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari
componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi

Baraccamenti di cantiere. Trasporto, montaggio ¢ smomtaggio,
allacciamenti alle reti

box uffici impresa e DL, spogliatoi e mensa, bagni

SOMMANO cad

OdS_Recinzioni aree di lavoro (SbCat 2)

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densit ... o di
utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/
mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel
terreno a distanza di 1 m: altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali
per tutta la durata dei lavori

Recinzione di cantiere: si utilizza la recinzione in ferro esistente
dotata di cancello- area completamente recintata

1,00
1,00

1,00

5,000
5,000

5,000

5,00
5,00

10,00

5,00

5,00

3,00

3,00

48,32 483,20

108,44 542,20

637,73 1'913,19

A RIPORTARE

424419

COMMITTENTE: AUSL Modena
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4'244,19

9
F01.09.028.a

10
F01.09.028.b

11
F01.09.041

12
F01.09.037.c

13
F01.10.043.a

Recinzione aggiuntiva per area cantiere *(lung.=98+12)
Recinzione protezione alberature esistenti

SOMMANO m

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli d ... in
opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata
con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro
40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x
200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con
collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e
successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

Pareti di separazione tra zone di cantiere e atrio di accesso ai locali
in uso ai piani superiori

SOMMANO cad

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli d ...
omprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata
con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro
40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x
200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con
collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile
Pareti di separazione tra zone di cantiere e atrio di accesso ai locali
in uso ai piani superiori

SOMMANO cad

Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate ... durata
dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura

Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di
accesso,....) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in
polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi
paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza
di 2 m, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per
tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura
Delimitazione aree di lavoro, segnalazione aree scavo

SOMMANO m

OdS_Segnaletica di sicurezza (SbCat 6)

Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zo ... i in
classe 1; costo di utilizzo del materiale per un mese

Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro
pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro,
diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe
zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo
degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a
1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo del
materiale per un mese

Delimitazione aree di lavoro, segnalazione aree scavo e/o pericolose

SOMMANO cad

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81 ... esiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile: 350 x 350 mm

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera
di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile: 350 x 350 mm

2,00

2,00

10,00

110,00
8,08

50,00

2,000

5,000

5,000

110,00
8,08

118,08

4,00

4,00

10,00

10,00

50,00

50,00

50,00

50,00

1,32

1,19

1,55

1,76

155,87

4,76

77,50

88,00

A RIPORTARE

4'573,52

COMMITTENTE: AUSL Modena
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

4'573,52

14
F01.10.044.b

15
F01.10.045.a

16
F01.10.046.a

17
F01.10.049.a

18
F01.10.051.c

19
F01.10.053.a

Per tutta la durata del cantiere: 5 mesi
cartelli di pericolo

SOMMANO cad

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DIlgs 81/0 ... esiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 330 mm

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile: 270 x 330 mm

Per tutta la durata del cantiere: 5 mesi

cartelli di divieto

SOMMANO cad

Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DIgs 81/08, ... esiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 370 mm

Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile: 270 x 370 mm

Per tutta la durata del cantiere: 5 mesi

cartelli di OBBLIGO

SOMMANO cad

Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) c ... ofacciale,
con pellicola adesiva rifrangente: 100 x 133 mm

Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile:
monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 100 x 133 mm

Per tutta la durata del cantiere: 5 mesi

cartelli antincendio

SOMMANO cad

Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al DIgs ... ofacciale,
con pellicola adesiva rifrangente: 250 x 250 mm

Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale, con
pellicola adesiva rifrangente: 250 x 250 mm

Per tutta la durata del cantiere: 5 mesi

cartelli di salvataggio

SOMMANO cad

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento ... esiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile: 330 x 500 mm

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 330 x 500 mm
Per tutta la durata del cantiere: 5 mesi

cartelli di avvertimento, divieto

SOMMANO cad

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno ... o per un
mese: diametro del palo pari a 48 mm: altezza 2 m

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della
segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese:
diametro del palo pari a 48 mm: altezza 2 m

Per tutta la durata del cantiere: 5 mesi

Paletti per cartelli

SOMMANO cad

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

10,00

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

5,00

5,00

5,00

5,00

50,00

50,00

0,35

0,42

0,46

3,50

0,75

23,00

A RIPORTARE

4'609,97

COMMITTENTE: AUSL Modena
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4'609,97

20
F01.10.056.a

21
F01.33.232.b

22
F01.33.233.b

23

18.04.01
PROV.OO.P
P.

24
P6.24.002.00
1

VE

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel
prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel
prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese

Per tutta la durata del cantiere: 5 mesi

Base per paletti

SOMMANO cad

OdS_Presidi sanitari (SbCat 7)

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceu ... i
reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo
le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da
valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le
eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm

Per tutta la durata del cantiere

SOMMANO cad

Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e fa ... ali
reintegrazioni dei presidi: dimensioni 34 x 18 x 46 cm

Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/
08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 34 x 18 x
46 cm

Per tutta la durata del cantiere

SOMMANO cad

OdS_Accantieramento, attrezzature di sicurezza (SbCat 1)

Impianto di terra per piccolo cantiere (6 KW) apparecchi ... da
mm?2 16 e picchetti in acciaio zincato da almeno m 1,5.

Impianto di terra per piccolo cantiere (6 KW) apparecchi utilizzati
ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega circolare ed apparecchi
portatili con idoneo Idn costituito da conduttore in terra in rame isolato
direttamente interrato da mm2 16 e picchetti in acciaio zincato da
almenom 1,5.

impianto di terra per cantiere

SOMMANO cadauno

OdS_Misure di coordinamento (SbCat 8)

Riunioni di coordinamento alla presenza dei responsabili
imprese Con due responsabili per le imprese, durata 1 ora

Riunioni di coordinamento alla presenza dei responsabili per le imprese
Con due responsabili per le imprese, durata 1 ora

Riunioni di coordinamento in cantiere con cadenze definite sulla base
delle esigenze delle lavorazioni per organizzare e pianificare le attivita
legate alla sicurezza in ottemperanza a quant stabilito nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento e nei Piani Operativi della Sicurezza
predisposti dalle imprese

Riunioni di coordinamento sicurezza

SOMMANO h

OdS_Accantieramento, attrezzature di sicurezza (SbCat 1)

10,00

1,00

1,00

5,00

5,000

5,000

5,000

1,000

50,00

50,00

5,00

5,00

5,00

5,00

1,00

1,00

5,00

5,00

0,56 28,00

3,39 16,95

4,53 22,65

170,00 170,00

55,57 277,85

A RIPORTARE

5'125,42

COMMITTENTE: AUSL Modena
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5'125,42

25
P6.05.006.00
1

VE

26
F01.06.014

27
N04.05.021.a

28
N04.09.033.a

29
N04.09.033.b

Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
Quadro elettrico da cantiere tipo ASC (Norme CEI 17-13/4)
Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
allontanamento di quadro elettrico da cantiere tipo ASC (Norme CEI
17-13/4) Quadro elettrico da cantiere tipo ASC (Norme CEI 17-13/4)
Quadro elettrico di cantiere

SOMMANO cad

Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/ ... la
capacita di 6 m*. Nolo per tutta la durata del cantiere

Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie,
della capacita di 6 m*. Nolo per tutta la durata del cantiere

n. 1 cassone

SOMMANO cad

Piattaforma semovente con braccio telescopico altezza 18 m
Piattaforma semovente con braccio telescopico altezza 18 m

Nolo di piattaforma elevatrice area per lavorazioni in quota

Utilizzo per 2 giornate lavorative per installazione canali impiantistici/
tubazioni esterne in facciata

SOMMANO ora

Estintore portatile omologato, montato a parete nella bar ... a per
legge. Costo per tutta la durata dei lavori: da 6 kg

Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di
cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di
cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista
per legge. Costo per tutta la durata dei lavori: da 6 kg

Per tutta la durata del cantiere pari a 5 mesi

N. 2 estintori

SOMMANO cad

Estintore portatile omologato, montato a parete nella bar ... a per
legge. Costo per tutta la durata dei lavori: da 9 kg

Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di
cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) ¢ corredato di
cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista
per legge. Costo per tutta la durata dei lavori: da 9 kg

Per tutta la durata del cantiere pari a 5 mesi

N. 2 estintori

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

2,00

8,000

1,00

1,00

1,00

1,00

16,00

16,00

2,00

2,00

2,00

2,00

661,34 661,34

10,60 10,60

58,84 941,44

14,50 29,00

16,10 32,20

6°800,00

6°800,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AUSL Modena
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Num.Ord IMPORTI
T/l;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Oneri della Sicurezza 6°800,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 6°800,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AUSL Modena
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 OdS_Accantieramento, attrezzature di sicurezza 1'844,58
002 OdS_Recinzioni aree di lavoro 241,33
003 OdS_Trabattelli 888,90
004 OdS_Puntellature 416,70
005 OdS_Baraccamenti e servizi igienico-assistenziali 2'938,59
006 OdS_Segnaletica di sicurezza 152,45
007 OdS_Presidi sanitari 39,60
008 OdS_Misure di coordinamento 277,85
Totale SUB CATEGORIE euro 6°800,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AUSL Modena
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

RIPORTO

NOTE

Tutti i prezzi utilizzati sono stati desunti da prezziari ufficiali.

11 principale prezziario di riferimento utilizzato ¢é:

- ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE E DI DIFESA DEL SUOLO DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA annualita 2018.

Per alcune voci si ¢ fatto riferimento a prezzi di mercato e al prezziario del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia
Romagna-Marche (codice PROV.OOPP.ER).

Data, 20/02/2019

11 Tecnico
Ing. Francesca Barone, Ing. Marco Fontana

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AUSL Modena




