



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Servizio Unico Attività Tecniche

Modena

Prot.

Attività D/03/21

Riferimento

Classificazione **H.04.04**

Filecode ms\g:\w6doc\2_gare\3_tp_fnc\28_tp_22\tp118_22_cdc_zocca\esiti\tp118_22_albi.doc

Autore mesi

PTR/UG AZ

Gara **TP/118/22**

Esecuzione

OGGETTO: TP/118/22 - Area Operativa Sud – Distretto n. 6 – Lavori di Realizzazione della Casa della Comunità di Zocca - CUP J64E21002570006 - CIG 95712984F9.

ESITO GARA DI APPALTO.

Azienda USL di Modena – Servizio Unico Attività Tecniche – Via San Giovanni del Cantone, 23 – Modena - e-mail satgare@ausl.mo.it - tel. 059/435.774.

Procedura negoziata “TP/18/22 - “Lavori di Realizzazione della Casa della Comunità di Zocca” aggiudicata con delibera n. 131 del 18/04/2023 all’Impresa SIPIE S.A.S. – Via Di Vittorio n. 307/14 – Sesto San Giovanni (MI) che ha offerto la percentuale di sconto del 19,54% sull’importo a base di gara di € 800.768,08 di cui € 782.000,00 per lavori ed € 18.768,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo a contratto di € 629.197,20 per lavori ed € 18.768,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (totale € 647.965,28). Criterio del minor prezzo con applicazione dell’esclusione automatica di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla piattaforma SATER.

Si comunica che:

- hanno presentato la manifestazione di interesse n. 30 operatori economici;
- candidati sorteggiati tramite le modalità automatiche di sorteggio dei candidati della piattaforma SATER n. 20;
- offerte pervenute n. 12;
- di seguito sono riportati offerenti ed offerte, già pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente dell’AUSL di Modena in data 14/03/2023:

Ragione Sociale	P.IVA	Percentuale di Ribasso offerto
COMITEL S.R.L.	IT04558170876	16,23%
LORUSSO IMPIANTI S.R.L.	IT06127200720	20,64%
ICET - INDUSTRIE S.P.A.	IT00596570523	17,17%
RAUCCI MARIO	IT02518500612	20,33%
ELETTRICA 3B S.R.L.	IT05203810659	21,56%
GIDI - IMPIANTI S.R.L.	IT05522531002	14,71%
TECNO DATA di Fiorella Nicola	IT04687150724	20,53%
SIPIE DI UMBERTO GHINELLI E C. S.A.S.	IT02723760969	19,54%
EFFE - GI IMPIANTI S.R.L.	IT00670261205	7,15%
RUSSO S.A.S. DI ORAZIO RUSSO	IT02924420645	21,33%
CONSORZIO STABILE ARTEMIDE	IT14883781008	5,93%
EBM (ENERGY & BUILDING MANAGEMENT) S.R.L.	IT05799001218	3,67%

Somma ribassi pari a 136,3 media ribassi pari a 17,0375, media scarti pari a 2,6045, soglia di anomalia pari a 19,642.

Finanziamenti: delibera Regione Emilia-Romagna n.1779/2020 "Sostegno ai piani di investimento 2020-2022 delle Aziende Sanitarie Regionali" e fondi PNRR.

Direttore dei Lavori: Nick Di Mecola del Servizio Tecnico. L'esecuzione dei lavori è prevista in n. 182 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori. Subappalto nei limiti di legge. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Alba Bassoli del Servizio Unico Attività Tecniche dell'AUSL di Modena.

Il Direttore del Servizio Unico Attività Tecniche
Ing. Pasquale G.F. Romio