
 

 

Servizio Unico Attività Tecniche 
Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 Modena 
T. +39. 059.435.770 - F. +39. 059.396.3797 
Email: sat@ausl.mo.it  

1/1 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena 
Sede legale: Via S. Giovanni del Cantone, 23 – 41121 Modena 
T. +39.059.435111 - F. +39.059.3963774 Web: www.ausl.mo.it  
Partita IVA 02241850367 
P.E.C. auslmo@pec.ausl.mo.it  

 

 
 

  
Servizio Unico Attività Tecniche 
 

  
 

Modena 21/08/2025   

  Autore mesi 

Attività D/11/22 PTR/UG  

Riferimento  Gara TP/52/25 

Classificazione H.04.04 Esecuzione  

Filecode ms\g:\w6doc\2_gare\3_tp_fnc\31_tp_25\pnrr\tp52_25_cfe 2° stralcio\esito\tp52_25 esito.doc 
 

OGGETTO: TP/52/25 - Area Operativa Centro – ex Ospedale di Castelfranco Emilia – 
PNRR - Realizzazione della Casa della Comunità di Castelfranco Emilia – 
Secondo stralcio funzionale - CUP J19J21027270006. 
Ristrutturazione dell’area ambulatoriale integrata al CAU (ex PPI) e 
manutenzione straordinaria del Livello 5 - Reparto Ex Os.Co. (Corpo 1). 

 Esito procedura - CIG contratto principale 97470510F1. 
 
 
 

Si comunica che con determina n. 2145 del 20/08/2025 è stato disposto di affidare i “Lavori del 
secondo stralcio funzionale - Ristrutturazione dell’area ambulatoriale integrata al CAU (ex PPI) – e 
manutenzione straordinaria del Livello 5 - Reparto Ex Os.Co. (Corpo 1) della Casa della Comunità 
di Castelfranco Emilia” al Raggruppamento Temporaneo di Imprese con Costruzioni Generali 
Appennino S.r.l. capogruppo e mandante Sgargi Impianti S.r.l., che ha presentato una 
percentuale di ribasso pari al 8,78% rispetto all’importo posto a base di gara, per un importo di 
lavori a contratto pari a complessivi € 615.075,95 di cui € 432.902,47 soggetti al ribasso offerto, 
oltre ad € 161.582,55 per manodopera non soggetta a ribasso ed € 20.590,93 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. La procedura si è svolta sulla piattaforma SATER 
con richiesta di percentuale di sconto sull’importo a base dell’affidamento. 
 
L’esecuzione dei lavori è prevista in n. 185 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
consegna dei lavori. Subappalto nei limiti di legge. 
 

per Il Direttore del Servizio Unico Attività Tecniche 
Ing. Gaetano Mirto 

(delega Prot. 677/80/2025) 
Ing. Giulia Dani 
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